Zatgcznik nr 9
Sprawa nr 1/DDT/14/19

WZOR UMOWY
Wdniu ..o, w Tychach pomiedzy:

Gming Miasta Tychy, Aleja Niepodlegtosci 49, 43-100 Tychy, NIP: 646-00-13-450, dziatajgca przez
Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Tychach, reprezentowany przez Dyrektora - mgr inz. Wojciecha Lyko

zwanym dalej ,zamawiajgcym”

zwanym dalej ,Wykonawcg”

w rezultacie dokonania wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy prawo zamoéwien publicznych, zostata
zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1.

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn.
Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika w Tychach

w zakresie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
2. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do zarzadzania nieruchomoscig na cele budowlane.
3. Szczegotowy zakres robot, okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz przekazane
odrebnym protokotem, projekty opracowane przez Przedsiebiorstwo Ustugowo — Handlowe ,AKBUD”,
40-203 Katowice, ul. Rozdzienskiego 188c:

a) projekt branzy drogowej,

b) projekt branzy kanalizacyjnej

c) projekt branzy elektrycznej - oswietlenie,

d) projekt docelowej i tymczasowej organizacji ruchu.
4. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nhormami oraz na ustalonych
niniejszg umowg warunkach.
5. Zamawiajgcy w my$l art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce i
podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych czynnosci w zakresie prac
recznych.
6. Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy bedzie uprawniony do kontroli,
zgdania od wykonawcy i podwykonawcow przedstawienia dowoddw zatrudnienia oséb wykonujgcych
powyzsze czynnosci na podstawie umow o prace.

§2.

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe okreslone na podstawie
cen jednostkowych i jednostek obmiarowych przyjetych w kosztorysie ofertowym w wysokosci:
TR zt (netto)

TR zt (podatek VAT)

T zt (brutto)
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2. Zamawiajgcy przewiduje wynagrodzenie dodatkowe na zabezpieczenie robét ujetych w dokumentacii
projektowej a nie uwzglednionych w przedmiarach robét, robét zamiennych oraz réznic pomiedzy
kosztorysem ofertowym a obmiarem powykonawczym w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktdrym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, po uprzednim zabezpieczeniu $rodkéw finansowych przez
Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie maksymalne z uwzglednieniem robot dodatkowych ustala sie w wysokosci:
P zt (netto)

P zt (brutto) z podatkiem VAT

(0 11 =

3. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 odpowiada zakresowi rob6t przedstawionemu w dokumentaciji,
przedmiarach roboét i ST i obejmuje wszystkie koszty wykonawcy zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy w tym réwniez koszty robét przygotowawczych, porzadkowych, koszt urzgdzenia, utrzymania i
likwidacji zaplecza i inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

4. Strony ustalajg, ze przyjete w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe majag charakter niezmienny,
czyli ryczattowy, natomiast ilosci robét zostang okreslone powykonawczo na podstawie inwentaryzaciji
powykonawczej wraz z zestawieniem ilosciowym, potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

5. W przypadku robét dodatkowych, o ktérych mowa ust. 2 niniejszego paragrafu, dla ktérych nie
mozna ustali¢ warto$ci w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, wycena tych robét
zostanie wykonana w formie kosztorysu sporzgdzonego metodg szczegdtowa, przy zastosowaniu
nastepujgcych sktadnikéw cenotwérczych:

a) Stawka roboczogodziny ,R” — srednia w robotach inzynieryjnych dla pozostatych miejscowosci
wojewodztwa Slgskiego wedtug publikacji Sekocenbud aktualnych na dzien sporzadzenia
kosztorysu,

b) Koszty posrednie ,Kp” (od R+S) — $rednie, w robotach inzynieryjnych, wedlug publikacji
Sekocenbud aktualnych na dzieh sporzgdzenia kosztorysu,

c) Zysk kalkulacyjny ,Z” (od R+S+Kp) — $rednie, w robotach inzynieryjnych, wedlug publikacji
Sekocenbud aktualnych na dzieh sporzgdzenia kosztorysu,

d) Koszty zakupu materiatéw — $rednie, w robotach inzynieryjnych, wedtug publikacji Sekocenbud
aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu,

e) Ceny jednostkowe materiatdw — wg cen nabycia tj. na podstawie faktury zakupu, wystawionej w
okresie obowigzywania umowy. W przypadku braku faktury cena minimalna wedtug publikacji
Sekocenbud, aktualnych na dzien sporzgadzenia kosztorysu.

f) Ceny jednostkowe sprzetu — srednie ceny najmu lub pracy wedtug publikacji Sekocenbud
aktualnych na dzieh sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny sprzetu zostang
przyjete na podstawie cen najmu na stronach internetowych, ofert handlowych, ogdinie
dostepnych katalogéw (co najmniej dwie ceny najmu),

g) Naktady rzeczowe — na podstawie dostepnych Katalogéw Naktadéw Rzeczowych KNR, KNNR,
KNP, a w przypadku braku nakfadéw rzeczowych w dostepnych katalogach norm wedtug
kalkulacji wtasnej,

h) Wycena robdt dodatkowych podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

6. Roboty dodatkowe, o ktéorych mowa w ust. 2 zostang okreslone na podstawie protokotu
koniecznosci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy i zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego. Natomiast réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym a obmiarem
powykonawczym zostang okreslone zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu.

7. W przypadku zmniejszenia zakresu robot okreslonego w zamowieniu podstawowym, wynagrodzenie o
ktorym mowa w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone przy zachowaniu cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

8. Zmniejszenie maksymalnej kwoty robdét w razie wystgpienia mniejszych potrzeb nie moze byc¢
podstawg roszczen ze strony Wykonawcy.

9. Bez uprzedniej zgody zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub zapobiezenie awarii.

10. Z wynagrodzenia Wykonawcy zostang potrgcone nalezne zamawiajgcemu z tytutu niniejszej
umowy kary umowne lub odszkodowania.

11. Jezeli kara umowna lub odszkodowanie nie mogg zosta¢ uiszczone zgodnie z postanowieniami
ust. 10 oraz § 7 ust. 6 wykonawca wptaci naleznos¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany
w nocie obcigzeniowej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

12. W przypadku opéznienia w zaptacie przez wykonawce kary umownej w terminie, o ktérym mowa
w ust. 11 Zamawiajgcy naliczy odsetki ustawowe.
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§ 3.

Terminy wykonania

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych terminach:

a) Termin rozpoczecia — 0d dNia ...vveveverieiererrieieneearaenns [termin podpisania umowy].
b) Termin zakonczenia robdt budowlanych — do dnia ....c.cvevevieiiiciiveeienineenne. [termin wskazany w
Ofercie wykonawcy].
¢) Termin zakohczenia inwestycji — do 60 dni od dnia zakornczenia robét budowlanych.
§ 4.

Obowiazki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego.

1.1. Dostarczenie po 1 egz. dokumentacji projektowej na realizacje robot.

Projekt budowlano-wykonawczy dostarczony przez Zamawiajgcego stanowi jego wiasnosé i podlega
Zwrotowi.

1.2. Przekazanie terenu budowy wykonawcy w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia
zawarcia umowy.

1.3 Przekazanie Dziennika Budowy w dniu przekazania terenu budowy.

1.4. Dokonanie odbioréw wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

1.5. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmujacego przedmiot umowy.
1.6. Dokonywanie i potwierdzanie zapiséw w Dzienniku Budowy prowadzonym przez Wykonawce.

2. Obowiazki wykonawcy.

2.1. Dostosowanie sie do wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”
oraz Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, bedacych czescig integralng SIWZ.

2.2. Wykonanie oznakowania i zabezpieczenie ruchu i robét na czas prowadzenia robét, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7
wrzesnia 2015 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
— D.U. poz. 1314, wraz z biezgcym utrzymywaniem tego oznakowania w nalezytym stanie do czasu
zakonczenia robot i jego likwidacja po zakonczeniu robot. Ustawienie przed przystgpieniem do robét
dwodch tablic informacyjnych o tresci ,Roboty drogowe za utrudnienia w ruchu przepraszamy” i
zdemontowanie ich po zakonczeniu robot.

2.3. Zgtoszenie do odbioru tymczasowej organizacji ruchu jednostce zarzadzajgcej ruchem tj.
Wydziatowi Komunikacji przy Urzedzie Miejskim w Tychach.

2.4. Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie
dokumentacjg, przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnie obowigzujgcymi normami polskimi i
branzowymi, zasadami wiedzy technicznej, Specyfikacjami Technicznymi, warunkami wykonania i
odbioréw robét oraz polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego, przepisami
dozoru technicznego i innymi obowigzujgcymi przepisami oraz w zakresie ochrony srodowiska.

2.5. Opracowywanie i uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru, i na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
szczegbtowych harmonogramow robot.

2.6. Swiadczenie ustug geodezyjnych sitami wiasnymi lub przez uprawniong osobe trzecia,
zatrudniong na witasny koszt, w zakresie wymaganym przepisami i instrukcjami do prawidtowego
prowadzenia i geodezyjnego udokumentowania inwestycji. W szczegdlnosci do wytyczenia tras w
terenie oraz biezgcej inwentaryzacji geodezyjnej i powykonawczej z naniesieniem na mape
zasadniczg miedzy innymi w zakresie sytuacji, uzbrojenia i wysokosci. Elementy obiektow
budowlanych, ulegajgce zakryciu, wymagajgce inwentaryzacji, podlegajg inwentaryzacji przed ich
zakryciem. Inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza powinna zawieraé: podktad mapowy w 5 egz.
w wersji papierowej oraz wersje elektroniczng w 1 egz. w formacie DXF operatu powykonawczego,
naniesionego na mape zasadniczg z zasobow Os$rodka Geodezyjnego w Tychach, po uaktualnieniu.
Wykonawca przekaze inwentaryzacje powykonawczg niezwtocznie, po odebraniu uwierzytelnionych
map z Osrodka Geodezyjnego, lecz nie pdzniej niz przed koncowym rozliczeniem inwestyciji.
Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia inwentaryzacji powykonawczej do zasobéw Osrodka
Geodezyjnego w Tychach i zatgczenia do operatu kolaudacyjnego potwierdzenia o jej ztozeniu wraz
z jednym egzemplarzem kopii operatu geodezyjnego ztozonego do uwierzytelnienia.

2.7. Zorganizowanie placu budowy w tym wykonanie i utrzymanie obiektéw tymczasowych,
ogrodzen, instalacji, doprowadzenie wody i energii i wszystkich innych czynnosci niezbednych do
whadciwego wykonania prac we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.
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2.8. Pozyskanie sktadowiska odpaddw (gruntu i gruzu) we wlasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca wskaze zamawiajgcemu miejsce i trase odwozu. Zamawiajgcy moze zgdac
zmiany miejsca odwozu, w przypadku sktadowania w miejscach niedozwolonych i w przypadku gdy
trasy odwozu bedg posiadaty ograniczenia tonazowe.

2.9. Dokonywanie wszelkich uzgodnien w zakresie istniejgcego uzbrojenia z gestorami sieci we
wilasnym zakresie.

2.10. Prowadzenie robét pod nadzorem stuzb technicznych gestoréw istniejgcego uzbrojenia.

2.11. Podzlecanie nadzoréw branzowych gestorom istniejgcego uzbrojenia, we wlasnym zakresie i
na wlasny koszt.

2.12. Prowadzenie dziennika budowy i rejestru obmiaréw oraz udostepnianie ich Zamawiajgcemu
celem dokonania wpiséw i potwierdzen na zasadach okreslonych w ST Wymagania ogolne”.

2.13. Przeprowadzanie badan jako$ciowych we wtasnym zakresie i na wtasny koszt przez niezalezng
jednostke laboratoryjng, wskazang lub zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

2.14. Przygotowanie wymaganych dokumentéw wraz z dokumentacjg powykonawczg i inwentaryzacijg
powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.

2.15. Zgtaszanie robot do odbioru, zgodnie z § 6 niniejszej umowy.

2.16. Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.

2.17. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami wynikajgcymi z prawa budowlanego
i wpisanymi na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego zgodnie z ustawg o
samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw z dnia 15 grudnia
2000 r. ( Dz. U. Nr 5/2001 poz. 42 wraz z pdzniejszymi zmianami ).

2.18. Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

2.19. Utrzymanie porzadku na terenie budowy w czasie realizacji robét.

2.20. Likwidacja zaplecza wtasnego wykonawcy bezzwtocznie po zakohczeniu robdt, lecz nie pdzniej
niz 7 dni od daty dokonania odbioru korncowego robét budowlanych.

2.21. Doprowadzenie do nalezytego stanu terenu budowy i nieruchomosci sasiadujgcych z
wykonywanym przedmiotem umowy - usuniecie wszelkich zapadlisk, gruzu, plantowania terenu po
robotach i obsiania trawg, bezzwitocznie po zakonczeniu robdt, lecz nie pdzniej niz 5 dni od daty
dokonania odbioru koncowego robét budowlanych.

2.22. Wykonawca przyjmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru koAcowego inwestycji
prawng odpowiedzialno$¢ za przejety protokolarnie teren.

§5.

Wymagania jakosciowe

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole roboét i jakos¢ materiatdw.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

4. Do wbudowania zamawiajgcy dopusci te materialy, na ktére wykonawca przedstawi aktualne
atesty, aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci, certyfikaty, recepty itp.

5. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami jakosciowymi zawartymi w Polskich
Normach przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane, Polskich Normach Branzowych,
Instrukcjach Producenta i poparte badaniami.

6. Probki materiatow, mieszanek, elementéw itp. Wykonawca pobierze wtasnym kosztem i staraniem.
7. Koszt dostarczania probek i przeprowadzania badan ponosi Wykonawca.

8. Wyniki badan jakosciowych Wykonawca niezwtocznie przekaze Zamawiajgcemu.

9. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wigczajgc personel, laboratorium, potrzebne
oprzyrzadowanie do pobierania prébek i badania materiatéw i rob6t wykonanych z materiatow
wykonawcy na terenie budowy.

§ 6.
Odbiory

Strony postanawiajg, ze bedg stosowac nastepujgce rodzaje odbiorow:

1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.1. Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania inspektorowi nadzoru w dzienniku budowy terminu
zakonczenia robot podlegajgcych zakryciu oraz robét zanikajgcych.

O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany odkryé roboty niezbedne do
zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

4
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1.2. Inspektor Nadzoru potwierdza dokonanie odbioru wpisem do dziennika budowy.

2. Odbior robot branzowych pod wzgledem technicznym
2.1. Wykonawca zobowigzuje sie do zgtoszenia do odbioru i protokolarnego przekazania do
eksploatacji wykonane uzbrojenie terenu wtasciwemu uzytkownikowi uzbrojenia tj.:

> Urzad Miasta Tychy, WKOSIR — os$wietlenie, regulacja studni kanalizacyjnych,

» TAURON S.A. — zabezpieczenie kabli SN i NN,
Dla dokonania odbioru robét branzowych Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru niezbedne
dokumenty, a w szczegdlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i atesty,
notatki, protokoty dotyczgce odbieranego uzbrojenia terenu. Inspektor Nadzoru potwierdza dokonanie
przedmiotowego odbioru wpisem do dziennika budowy.

3. Odbiér koncowy roboét budowlanych

3.1. Po zgtoszeniu do odbioru koncowego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co najmniej 3 dni przed
rozpoczeciem czynnosci odbiorowych kompletny operat kolaudacyjny w tym:

a) projekt wykonawczy wraz z naniesionymi, na czerwono, przez Kierownika Budowy i potwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru zmianami dokonanymi w toku budowy, nieodstepujgcymi w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe, a w razie potrzeby
takze uzupetniajacy opis,

b) protokoty odbioru robot branzowych, technicznych i inne dokumenty wymagane przez wiasciwych
uzytkownikow sieci,

¢) oryginat dziennika budowy i ksiegi obmiaréw wraz z dokumentami, ktére w trakcie budowy zostaty
do nich wigczone integralnie,

d) wyniki prob, badan i sprawdzen, recepty, Swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty,

e) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze szkicami geodezyjnymi oraz informacje o
zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstepstwach
od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe,

f) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z
projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe i przepisami oraz oswiadczenie o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy i sasiednich
nieruchomosci. W przypadku zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
oswiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

g) potwierdzenie o wniesieniu inwentaryzacji powykonawczej do zasobow Osrodka geodezyjnego w
Tychach wraz z jednym egzemplarzem kopii operatu, ktéry zostat ztozony.

3.2. Po stwierdzeniu przez zamawiajgcego zakonczenia roboét i braku zastrzezen co do kompletnosci i
prawidtowos$ci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru korncowego robét.
Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie 5 dni roboczych liczagc od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Zakohczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 21 dnia
liczgc od dnia ich rozpoczecia.

3.3. W przypadku nie przystgpienia przez zamawiajgcego do odebrania robot bedacych przedmiotem
umowy Wykonawca sporzgdzi protokét odbioru jednostronnie i doreczy niezwtocznie zamawiajgcemu.
3.4. Jezeli w toku czynnosci odbiorow zostang stwierdzone wady, to zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) a umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze on obnizyé
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem moze odstgpi¢ od umowy
lub zazgda¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4. Odbioér koncowy inwestycji

4.1. W terminie do 7 dni od daty odbioru kohcowego robot budowlanych Wykonawca w ramach
przedmiotu umowy przygotuje dokumenty niezbedne do zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami miedzy innymi:

1. oryginat dziennika budowy,

2. oswiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w ust. 3.1 pkt f,

3. oswiadczenie o wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

4. protokoty badan i sprawdzen,
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5. dokumentacje geodezyjng powykonawczg w zakresie okreslonym w ust. 3.1 pkt e,

6. potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,

7. Kopie rysunkoéw z naniesionymi, na czerwono, zmianami dokonanymi podczas wykonywania robat,
nieodstepujgcymi w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw
pozwolenia na budowe, a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis tych zmian - w 3 egz.,

8. odwiadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organéw wymienionych w art. 56 Prawa
budowlanego,

9. inne dokumenty wynikajgce z warunkéw pozwolenia na budowe, Prawa budowlanego i wymagan
Nadzoru Budowlanego, dla robét objetych niniejszg umowa,

4.2. Zamawiajgcy niezwtocznie po sprawdzeniu wniosku o ktérym mowa w pkt 4.1, nie pdzniej
jednak niz 14 dni po otrzymaniu kompletu dokumentéw, ztozy przedmiotowy wniosek we wiasciwym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. W przypadku btedéw i brakéw wskazanych przez wiasciwy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest niezwitocznie do ich usunigcia i
przekazania wlasciwej dokumentacji zamawiajgcemu.

4.3. Protokét odbioru koncowego inwestycji zostanie spisany po stwierdzeniu braku sprzeciwu w
drodze decyzji organu nadzoru budowlanego, lecz nie wczesniej niz po usunieciu wad i usterek
stwierdzonych podczas odbioru kohncowego robét budowlanych.

5. Odbiodr ostateczny (pogwarancyjny)

5.1. Przed uptywem okresu rekojmi w terminie ustalonym w protokole koricowym odbioru robét
budowlanych zostanie na wniosek Zamawiajgcego ustalony odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

5.2. Odbiér ostateczny bedzie polegat na ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie rekojmi.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru kohcowego robo6t budowlanych, odbioru koncowego
inwestycji i odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) bedzie sporzadzony protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia w toku odbioréw.

§7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
przedstawionej w ofercie z obowigzujgcym ,VAT”, co stanowi kwote....................... zt.,

Z tej kwoty 70 % wartosci zostanie przeznaczone na pokrycie roszczenh z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, a 30 % wartosci na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi.

2. W przypadku wybrania formy pienieznej zabezpieczenie nalezy wptaci¢ przelewem na depozytowy
rachunek bankowy —w Banku Pekao S.A. 3412402975-1111001060801992 PLN.

Za termin dokonania wpfaty zabezpieczenia w formie pienieznej uwaza sie dzien uznania rachunku
bankowego Zamawiajgcego. Zabezpieczenie to przechowywane bedzie na wyzej wymienionym
oprocentowanym rachunku bankowym.

3. W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone w
ciggu 30 dni po odbiorze koncowym inwestycji. Pozostata czes¢ tj. 30 % zabezpieczenia zostanie
zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi, ktéry wynosi .... lat od daty odbioru koncowego
inwestycji.

4. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innych formach niz pienigdz wykonawca wnosi
zabezpieczenie najpdzniej w dniu zawarcia umowy w wysokosci 100 % ustalonego zabezpieczenia z
okresami waznosci:

- 70% ustalonego zabezpieczenia z okresem waznosci od dnia rozpoczecia wykonania umowy do
dnia odbioru koncowego inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie,

- 30% ustalonego zabezpieczenia z okresem waznosci od dnia rozpoczecia wykonania umowy do
dnia zakonczenia okresu rekojmi.

W przypadku przesuniecia terminu zakonczenia robét Wykonawca, bez wzgledu na to czy,
przesuniecie terminu nastgpito z winy zamawiajgcego czy z winy wykonawcy, w terminie 7 (siedmiu)
dni roboczych od daty wyznaczenia nowego terminu zakonczenia inwestycji, przediozy nowa
gwarancje lub poreczenie uwzgledniajgce zmiane terminu waznosci.

6. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia zabezpieczenie w pienigdzu wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wlasnoscig Zamawiajgcego w czesci odpowiadajgcej jego roszczeniom, za$ w
przypadku ztozenia zabezpieczenia w innych formach niz pienigdz Zamawiajgcy wystgpi o wyptate
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zobowigzah gwarancyjnych i bedg one wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania robdét
oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

7. W przypadku nie wniesienia zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami ust. 1, niniejsza umowa
nie wigze stron, a zachowanie sie Wykonawcy uwaza sie za uchylenie sie od zawarcia umowy.

8. W przypadku, gdy termin zabezpieczenia w formie gwaranciji lub poreczenia nie obejmuje terminu
zwigzania niniejszg umowag, Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kwote réowng wysokosci naleznego
zabezpieczenia wykonania umowy (tytutem zmiany formy zabezpieczenia) z wierzytelnosci
Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca wyraza zgode na powyzsze dziatania
zamawiajgcego.

9. Ewentualna, dokonana przez wykonawce, zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, dla ktdrej nie jest konieczna zgoda Zamawiajacego, wymaga pisemnej notyfikacji ze strony
Wykonawcy. Zmiana taka jednak musi by¢ dokonana z zachowaniem jej ciggtosci i wysokosci.

10. Pozostate kwestie zwigzane z zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy reguluje ustawa z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych.

§ 8.

Podwykonawcy

1. Wykonawca przy udziale podwykonawcow wykona nastepujgce roboty i prace objete przedmiotem
niniejszej umowy:

2. Pozostaty zakres przedmiotu umowy wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. Wykonanie czesci zamowienia przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Projekt umowy winien okre$la¢ zakres robot przeznaczonych do wykonania przez
podwykonawce, kwote nalezng mu z tego tytulu wynagrodzenia, a takze nazwe przedsiebiorstwa,
REGON, NIP.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

7. Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych od daty ztoZzenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikaciji istotnych warunkéw zamdwienia

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
tacznie z egzemplarzem umowy zawartej z podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia Zamawiajgcemu egzemplarza zawartej pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg umowy
cesji wierzytelnoéci przyszitych, jakie przystugiwaé bedg Wykonawcy z tytutu wykonania niniejszej
umowy na zabezpieczenie roszczen podwykonawcy o wynagrodzenia za prace, ktére bedg przez
niego wykonywane.

9. Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych od daty zlozenia Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1) i 2).

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000 zt netto.

11. Postanowienia zawarte w ust. 5 — 10 niniejszego paragrafu majg zastosowanie odpowiednio do
zmian projektéw umow i umoéw o podwykonawstwo.
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12. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Zamawiajgcy informuje
Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

16. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jesli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

18. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

19. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

20. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.
21. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

22. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

§9.

Warunki ptatnosci

1. Faktury zakupu pomiedzy stronami bedg wystawiane z nastepujgcymi danymi:

Nabywca: Gmina Miasta Tychy, Aleja Niepodlegtosci 49, 43-100 Tychy, NIP: 646-00-13-450
Odbiorca: Miejski Zarzad Ulic i Mostow, ul. Budowlanych 56, 43-100 Tychy.

2. Rozliczenie wykonawcy za przedmiot umowy do czasu odbioru koncowego robét budowlanych
nastgpi na podstawie faktur czesciowych wystawianych za elementy robét wykonane i ujete w
kosztorysach, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego do wysokosci 70 % wynagrodzenia umownego.
3. Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robét stanowigcych podstawe do wystawienia
faktury, bedzie:

a) inwentaryzacja powykonawcza wraz obmiarem geodezyjnym i zestawieniem ilosciowym dla
wykonanego odcinka robét, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,

b) protokot stanu robét potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i podpisany przez Kierownika Budowy,
a w przypadku zakresu robét wykonanego przez podwykonawcow dodatkowo przez wilasciwego
podwykonawce.

4. Zaptata na rzecz Wykonawcy faktur za roboty wykonane przez podwykonawcoéw nastgpi po
dostarczeniu przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez
wykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan finansowych wobec niego.

5. Rozliczenie kohcowe do wysokosci 100 % wynagrodzenia umownego nastgpi w dwdch ratach:

8



Zatgcznik nr 9
Sprawa nr 1/DDT/14/19

5.1.do wysokos$ci 90 % wynagrodzenia umownego po:

1) uregulowaniu przez Wykonawce zaptaty za roboty wykonane przez podwykonawcow,

2) dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych,

3) wystawieniu faktury na podstawie protokotu odbioru koncowego robét budowlanych,

5.2. do wysokosci 100 % wynagrodzenia umownego po:

1) usunieciu usterek wykazanych w protokole odbioru kohcowego robét budowlanych,

2) stwierdzenia braku sprzeciwu w drodze decyzji wlasciwego organu nadzoru budowlanego do
ztozonego zgtoszenia zakohczenia budowy,

3) wystawieniu faktury koncowej na podstawie protokotu odbioru koncowego inwestyc;ji.

6. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 28 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiajgcemu,
natomiast w przypadku faktury kofcowej, z zastrzezeniem ust. 5 pkt 5.2.

7. W przypadku, gdy Zamawiajgcy zostanie zmuszony do zaptaty za roboty wykonane przez
podwykonawce temu podwykonawcy, kwota uiszczona z tego tytutu pomniejsza wynagrodzenie o
ktérym mowa w § 2 ust. 1.

8. Naleznosci beda regulowane z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
9. Za termin dokonania zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego na
podstawie odpowiedniej dyspozycji ptatniczej.

§ 10.
Rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robdét jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlana,
normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg one wad, ktdre
pomniejszajg wartos¢ robét lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela ...... letniej [okres wskazany w Ofercie wykonawcy] rekojmi na przedmiot
umowy liczgc od daty odbioru koncowego inwestyciji.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajgcego z tytutu rekojmi:

- za wady fizyczne robot objetych umowsg, stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego i
powstate w okresie trwania rekojmi,

- za konserwacje wbudowanych urzadzen polegajagcg na sprawdzaniu poprawnosci ich
funkcjonowania i dokonywaniu wszelkich niezbednych napraw, wymiany elementéw urzadzen, przez
caly okres rekojmi.

4. Ogolne warunki rekojmi:

4.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢
uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

4.2.W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze koncowym i konserwacji wbudowanych urzadzen.

4.3.W przypadku wykrycia wad lub niesprawnos$ci wbudowanych urzgdzen w okresie rekojmi
Zamawiajgcy zawiadomi o tym wykonawce w formie pisemnej papierowej lub elektroniczne;.

Istnienie wady lub niesprawnosci wbudowanych urzadzen strony potwierdzg protokolarnie, a gdyby
nie byto to mozliwe, zamawiajgcy stwierdzi wystgpienie wady protokotem jednostronnym.

4 4. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad i niesprawnosci wbudowanych urzgdzen:

a) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu natychmiast,
lecz nie pdzniej niz w ciggu 2-ch dni od dnia zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron,
¢) w przypadku niemoznosci uzgodnienia sposobu i terminu usuniecia wad zamawiajgcy sam okresli
sposo6b i termin ich usuniecia.

4.5. W razie nie usuniecia wad przez Wykonawce w ustalonym przez obie strony terminie lub terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego na podstawie ust 4.4 pkt ¢ niniejszego paragrafu, zamawiajgcy
Zleci usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.6. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu rekojmi wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pojeciem ktorej strony rozumiejg: stan wojenny, stan kleski zywiotowej,

b) normalnego zuzycia elementéw przedmiotu zamowienia,

¢) szkéd wyniktych z kolizji drogowych.

4.7. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot,
powstate na skutek decyzji zamawiajgcego, jesli na pisSmie uprzedzit Zamawiajgcego o grozgacym
niebezpieczenstwie, a Zamawiajgcy na pismie utrzymat swojg decyzje.

4.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.
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§11.
Kary umowne

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 2 ust.1,

b) za zwiloke w oddaniu robét budowlanych w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt b w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, ale
nie wiecej niz 10% warto$ci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 2 ust.1,

c) za zwiloke w oddaniu inwestycji, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt ¢, w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, ale
nie wiecej niz 10% warto$ci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 2 ust.1,

d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonego od dnia
wyznaczonedgo na usuniecie wad, ale nie wiecej niz 10% wartosci wynagrodzenia umownego, o
ktérym mowa w § 2 ust.1,

e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §
ust. 1, za kazdy dzieh zwloki w zaptacie, ale nie wigcej niz 10% warto$ci wynagrodzenia umownego, 0
ktorym mowa w § 2 ust. 1,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 — za kazdorazowe naruszenie, ale nie wigcej niz 10%
wartosci wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, o kiérym mowa w §
2 ust. 1 — za kazdorazowe naruszenie, ale nie wiecej niz 10% wartosci wynagrodzenia umownego, 0
ktérym mowa w § 2 ust. 1,

h) za zwloke w dostarczeniu przedtuzenia gwarancji, o ktérej mowa w § 7 ust. 5 w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 za kazdy dzieh zwitoki liczonej od dnia
wyznaczonego na dzieh dostarczenia gwarancji, ale nie wiecej niz 10% wartosci wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 2 ust.1,

i) w przypadku zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawcow pracownikow na podstawie innej
niz umowa o prace, w sytuacjach wskazanych w § 1 ust. 5 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

j) za kazdy przypadek nieztozenia (na zgdanie Zamawiajgcego) oswiadczenia o zatrudnianiu na
umowe o prace pracownikéw wykonujgcych czynnosci okreslone w § 1 ust. 5 - w wysoko$ci 500 zt.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145
ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Kary umowne bedg naliczane od wartosci netto wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2 ust.
1 niniejszej umowy.

5. Kary umowne nalezg sie stronom bez wzgledu na fakt zaistnienia szkody.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji, kara umowna bedzie liczona od nowych
termindw.

7. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym
kosztow.

8. Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie wykonawcy i na jego koszt wady nie usuniete w
wyznaczonym terminie i naliczy kary zgodnie z ust. 1 pkt d.

§12.
Zmiana umowy

1. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w nastepujgcych okolicznosciach:
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(&) zmiany przepisdw prawa obowigzujgcych po dacie zawarcia umowy, wywotujgcych
potrzebe zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian — w takim przypadku zmianie
moga ulec wytgcznie zapisy umowy, do ktérych odnoszg sie zmiany przepisow prawa,

(b)  wystgpienia wyjatkowo niepomysinych warunkéw atmosferycznych (wystgpienia
intensywnych opadéw lub obnizenia temperatury uniemozliwiajgcej realizacje robot objetych umowa)
— zmiana terminu realizacji odpowiadajgca powstatemu opdznieniu;

(c) wystgpienia sity wyzszej, w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe,
zamieszki, strajki, demonstracje, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej - zmiana terminu
realizacji odpowiadajgca powstatemu opéznieniu;

(d)  powstaniu opdznienia w realizacji umowy spowodowane przez wtadze publiczne i/lub
samorzadu w tym instytucje publiczne zaangazowane w realizacje inwestycji, pomimo przestrzegania
przez Wykonawce/Zamawiajgcego procedur i/lub przepiséw — zmiana terminu realizacji,

(e) koniecznosci zmiany rozwigzan projektowych i realizacyjnych wynikajacych ze zmiany
uwarunkowan realizacji robo6t okreslonych/przyjetych w Dokumentacji Projektowej, w szczegolnosci
takich jak: zmiana uwarunkowan geotechnicznych, kolizja z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem sieci,
niedoktadnosci /nieprecyzyjnosci mapy zasadniczej, niedokladnosci/nieprecyzyjnosci uzgodnien
branzowych, zmiana uzgodnien branzowych, itp. — zmiana terminu realizacji i/lub wynagrodzenia i/lub
zmiana rozwigzan technicznych [roboty zamienne] odpowiadajgca dokonanej zmianie;

) koniecznos¢ realizacji robét dodatkowych, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 wzoru umowy,
niezbednych do prawidtowego wykonania niniejszej umowy — zmiana terminu realizacji zamowienia w
zaleznosci od przypadku,

(9 w przypadku wystgpienia istotnego odstgpienia od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z p6zn. zm.) — zmiana terminu realizacji i/lub
wynagrodzenia w zaleznosci od przypadku.

(h)  wycofanie z produkcji okreslonego rodzaju materiatu, sprzetu, czy maszyny
wskazanych w umowie — zmiana na materiat, sprzet czy maszyne o tozsamych parametrach z
zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia,

0] wystgpienia innych, niezawinionych przez strony umowy, przypadkdéw niz opisane w
pkt. (a)-(h) uprawniajgcych Wykonawce do przediuzenia terminu realizacji zamowienia i/lub
dodatkowej zaptaty na mocy postanowienn umowy — zmiana terminu realizacji zamdwienia i/lub
wynagrodzenia i/lub zmiana rozwigzan technicznych [roboty zamienne] odpowiadajgca dokonanej
Zmianie zgodnie z postanowieniami umowy.

3. Zmiany umowy bedg dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporzgdzone przez strony
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 13.
Odstapienie od umowy

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku o ktérym mowa w art.
145 Prawa zamowien publicznych, a takze w nastepujgcych przypadkach, w terminie 30 dni od dnia
powziecia przez Zamawiajgcego informacji lub stwierdzenia przez niego nastepujgcych okolicznosci:
a) rozwigzanie przedsiebiorstwa Wykonawcy,

b) zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

¢) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje na
polecenia inspektora nadzoru dotyczgce poprawek. W tym przypadku zamawiajgcy wyznacza
pisemnie 7-dniowy termin na usuniecie stanu niezgodnego z warunkami umowy, zas$ po jego
bezskutecznym uptywie moze po uprzedzeniu Wykonawcy wkroczy¢ na teren budowy nie zwalniajgc
Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z warunkéw umowy i powierzy¢ realizacje roboét osobie
trzeciej,

d) Wykonawca w ciggu 7 dni nie rozpoczagt robo6t bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat roboty i
nie kontynuuje ich przez co najmniej 7 dni od wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

e) stosownie do § 6 ust. 3 pkt 3.4. ppkt 2b wystgpity wady nie nadajgce sie do usuniecia, ktére
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce,
ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt speti¢ swoich
zobowigzah umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe.

a/ w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

¢/ Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatdéw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego,

d/ Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych,

e/ Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy, na wtasny koszt,
swoich pracownikéw, urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione oraz oczysci teren
budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nie rozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 14.
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktére moga zaistniec
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegodlnosci:

- roboty, materiaty, sprzet oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem
robot — od utraty i uszkodzenia oraz zdarzen losowych,

- odpowiedzialnos¢ cywilna za wszelkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéow i osob trzecich a powstaltych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za urzadzenia, sprzet, materiaty itp. nalezgce do
Wykonawcy a znajdujgce sie na terenie budowy i tymczasowym zapleczu od dnia przekazania placu
budowy do dnia odbioru koncowego inwestycji, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt c.

4. Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

§ 15.
Postanowienia koncowe

1. Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1.1. Zamawiajacy:

a) Inspektor NadzZOoru - ..o nruprawnien...................
1.2. Wykonawca:
b) Kierownik BUdOWY - ... nruprawnien...................

1.3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze powotany przez niego Inspektor Nadzoru bedzie dziatat w oparciu
0 przepisy Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi zmianami.

1.4. Zmiana przedstawicieli na budowie wymaga pisemnego powiadomienia stron z podaniem daty
zmiany oraz dotgczenia oswiadczenia o przejeciu obowigzkow.

1.5. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mie¢ forme pisemna.

2. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wczesniejszej i pisemnej zgody Zamawiajgcego,
przelania na osoby trzecie jakichkolwiek praw wynikajgcych z niniejszej umowy.

3. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzujg sie
rozwigzywa¢ w drodze wspoélnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu
beda rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla miejsca wykonania umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych wraz z
aktami wykonawczymi do tych ustaw.

5. Niniejszg umowe wraz z zatgcznikami sporzadzono 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, 2
egz. dla Zamawiajgcego i 1 (jeden) egz. dla Wykonawcy.
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5. W celu realizacji przedmiotu Umowy Strony mogg gromadzi¢, wykorzystywaé, przesytac,
przechowywa¢ (dalej: ,Przetwarza¢”) informacje dostarczane przez drugg Strone, ktdére mozna
powigza¢ z konkretnymi osobami (dalej: ,Dane osobowe”) na zasadach okreslonych w
obowigzujgcych przepisach prawa.

a) Zakres udostepnionych Danych osobowych obejmuje dane osobowe dotyczace stron postepowania
administracyjnego, pracownikéw Stron, oraz innych osoéb fizycznych, ktérych dane osobowe sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, dla ktérych Strona jest administratorem danych
osobowych lub jest upowazniony do przekazania ich danych do drugiej Strony. Dane osobowe mogg
obejmowacé: imie i nazwisko, date urodzenia, numer telefonu, numer PESEL, adres, informacje o
posiadanych uprawnieniach i szkoleniach, informacje o braku przeciwwskazan Ilub tez o
przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na okreslonym stanowisku, zdjecia z wizerunkiem, Numer
NIP oraz wszelkie podobne informacije.

b) Strony zobowigzujg sie do zabezpieczenia Danych osobowych poprzez podjecie $rodkow
technicznych i organizacyjnych, o ktérych mowa w odpowiednich przepisach prawa.

¢) Przetwarzanie Danych osobowych przez MZUiM Tychy odbywa sie na zasadach okreslonych w
klauzuli informacyjnej dostepnej pod adresem: http://bip.mzuim.tychy.pl/ochrona-danych-osobowych.

§ 16.
Zalaczniki

Integralng czes¢ umowy stanowig:

oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami — zat. nr 1 do umowy,
polisy ubezpieczeniowe — zat. nr 2 do umowy,

SIWZ — zat. nr 3 do umowy,

wzor oswiadczenia podwykonawcy— zat. nr 4 do umowy,
wzor umowy przelewu wierzytelnosci— zat. nr 5 do umowy.

agrwONE

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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pieczgtka firmowa podwykonawcy: Tychy, dnia .................... r.

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej  poAPISANY............coieiiii dziatajgc
imie I nazwisko osoby upowaznionej do wystawienia upowaznienia w imieniu podwykonawcy

W imieniu i na rzecz

Z SIedzibg W Ul oo , oSwiadczam,
adres firmy podwykonawcy

iz w zwigzKu z realizacjg rob6t na zadaniu pn.

»Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc
postojowych i chodnika w Tychach”

ofrzymatem od Generalnego Wykonawcy, nalezne mi wynagrodzenie za poprzednie okresy

rozliczeniowe oraz za roboty objete protokotem odbioru z dnia
.......................................................................... i tym samym nie mam wobec Firmy
data sporzqdzenia protokotu odbioru
...................................................................................................... , z siedzibg
nazwa firmy generalnégo wykonawcy
WV et zadnych roszczen dotyczgcych w/w zadania.

adres firmy generalnego wykonawcy
Zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi

zostato  wniesione  Generalnemu Wykonawcy w  KwOCI€:  .......c.coiviiiiiiiiiininan.. oraz

Whiesione zabezpieczenie nie stanowi naleznos$ci za wykonane roboty budowlane.

O zZwrot  wniesionego zabezpieczenia  reprezentowana = przeze mnie  firma, tj.
.............................................................. , bedzie ubiega¢ sie tylko wobec firmy
........................................................... , Jako Generalnego Wykonawcy.

Inwestor, tj. Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Tychach nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$ci za zwrot

wniesionego zabezpieczenia w przypadku braku mozliwosci jego zwrotu przez Generalnego firme

Podpis i pieczgtka podwykonawcy
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Umowa przelewu wierzytelnosci

Wdniu ......c.cooveeeeeve e et FOKUW e e pOmITRAZY
e e e e et e et e ae et e st aen ae een be san aen ae een e een aeenne een eeen, ZWAMYM dalef |, Zbyweq” lub |, Cedentem”
reprezentowanym przez:

L e e et e e e e et e e e e e e et e e e e e

zwanym dalej ,, Nabywceq" lub ,, Cesjonariuszem”, reprezentowanym przez:

zostata zawarta umowa w nastepujgcej tresci:

s1

1. Zbywca oswiadcza, ze zawarl z Miastem Tychy — Miejskim Zarzgdem Ulic i Mostéow w Tychach
(zwanym dalej w tresci umowy ,, Diuznikiem") umowe nr ....................... i W zwigzku wykonywaniem
tej umowy przystugiwaé mu bedq wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia.

2. Nabywca oswiadcza, ze na podstawie umowy zawartej ze Zbyweg w dniu .................... (zwanej
dalej w tresci ,,Umowg podwykonawczq") jest podwykonawcq czesci prac realizowanych przez
Zbywce w ramach umowy opisanej w § 1 ust. 1 i w przypadku prawidlowego wykonania tychze prac
przystugiwaé mu bedzie wobec Zbywcy wierzytelnosé pieniezna.

3. Strony umowy zgodnie oswiadczajq, ze warunki wynikajgce UMOWY nr........................ WYMAZAjq,
aby Zbywca przelat na rzecz Nabywcy wierzytelnos¢ jaka mu bedzie przystugiwac¢ wobec Dtuznika
Z tytutu wynagrodzenia za prace wykonane przez Nabywce.

§2

1. Zbywca przenosi niniejszym na Nabywce wierzytelnosé przyszig przystugujgcq mu wobec Diuznika
Z umowy opisanej w § 1 ust. 1, Wraz z wszelkimi zwigzanymi z nig prawami, w czeSci stanowiqgcej
rownowartosc¢ naleznego Nabywcy wynagrodzenia z umowy podwykonawczej za prace wykonane
przez Nabywce.

2. Nabywca wyraza zgodg na powyzsze i wierzytelnos¢ tq przyjmuje, oswiadczajgc ze przelew
nastepuje jedynie do wysokosci wierzytelnosci przystugujgcej Nabywcy wobec Zbywcy z umowy
podwykonawczej okreslonej postanowieniem § 1 ust 2.

3. Niniejsza umowa traci moc po catkowitym zaspokojeniu wierzytelnosci Nabywcy wobec Zbywcy
Z tytutu wykonywania prac w ramach umowy okreslonej w § 1 ust. 2.

4. O catkowitym zaspokojeniu wierzytelnosci Nabywcy wobec Zbywcy, Nabywca poinformuje Diuznika
W ciggu 7 dni od daty koncowego rozliczenia wierzytelnosci zabezpieczonych niniejszqg umowq.

$3
Strony umowy zgodnie oswiadczajq, zZe Zbywca zawiadomi Diluznika o niniejszej umowie
przedkiadajgc Diuznikowi jeden jej egzemplarz.

4
Strony zgodnie oswiadczajq, iz Zbywca nie odpowiada za wyplacalnosé Dtuznika.

S35

1. Strony zawierajg niniejszq umowe w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszelkie zmiany
lub uzupetnienia niniejszej umowy dla swej waznosci wymagajq zachowania formy pisemnej.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszq umowq stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory moggce wynikngé w wykonaniu niniejszej umowy lub w zwigzku z jej zawarciem
strony poddajq kognicji wlasciwego rzeczowo sqdu siedziby Zbywcy.

4. Niniejszg umowe sporzqdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron, zas jeden celem ztozenia u Dluznika.
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