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UMOWA nr ……………….. 
 
W dniu …………………….. w Tychach pomiędzy: 
 
Gminą Miastem Tychy, Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy, NIP: 646-00-13-450 działającą przez 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach, reprezentowanym przez: 
 
Dyrektora - mgr inż. Wojciecha Łyko   
zwanym dalej „zamawiającym” 
 
a     
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
zwanym dalej „wykonawcą” 
 
w rezultacie dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych, została 
zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

 
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania  pn. 
 

Budowa połączenia drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy al. Bielskiej w Tychach 
 
w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
2. Zamawiający  oświadcza, że   posiada   prawo  do  zarządzania  nieruchomością  na   cele budowlane.  
3. Szczegółowy zakres robót, określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
4. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych     
niniejszą umową warunkach. 
5. Zamawiający w myśl art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie prac 
ręcznych.  
6. Zamawiający na każdy etapie realizacji przedmiotu umowy będzie uprawniony do kontroli, żądania 
od wykonawcy i podwykonawców przedstawienia dowodów zatrudnienia osób wykonujących 
powyższe czynności na podstawie umów o pracę. 
 

§ 2. 
Wynagrodzenie 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie    
cen jednostkowych i jednostek obmiarowych przyjętych w kosztorysie ofertowym w wysokości: 
- ……………………… zł (netto) 
- ……………………… zł (podatek VAT) 
- ……………………… zł (brutto) 
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie dodatkowe na zabezpieczenie robót ujętych w dokumentacji       
projektowej, a nie uwzględnionych w przedmiarach robót, robót zamiennych oraz różnic pomiędzy     
kosztorysem ofertowym a obmiarem powykonawczym w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym      
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, że zapłata za wykonane roboty nastąpi po 
zabezpieczeniu środków finansowych przez Zamawiającego.    
Wynagrodzenie maksymalne z uwzględnieniem robót dodatkowych ustala  się w wysokości: 
- ……………………… zł (netto) 
- ……………………… zł (brutto)  
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………. 
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3. Wynagrodzenie określone w ust.1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji,     
przedmiarach robót i ST i obejmuje wszystkie koszty wykonawcy związane z wykonaniem  przedmiotu 
umowy w tym również koszty robót przygotowawczych, porządkowych, koszt urządzenia, utrzymania 
i likwidacji zaplecza i inne koszty wynikające z niniejszej umowy. 
4. Strony ustalają, że przyjęte w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe  mają charakter niezmienny,     
czyli ryczałtowy, natomiast ilości robót zostaną określone powykonawczo na podstawie  inwentaryzacji 
powykonawczej wraz z zestawieniem ilościowym, potwierdzonych przez inspektora nadzoru.  
5. W przypadku robót dodatkowych, o których mowa ust. 2 niniejszego paragrafu, dla których nie    
można ustalić wartości w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, wycena tych robót     
zostanie wykonana w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu       
następujących składników cenotwórczych: 

a) Stawka roboczogodziny „R” – średnia w robotach inżynieryjnych dla pozostałych miejscowości 
województwa śląskiego według publikacji Sekocenbud aktualnych na dzień sporządzenia 
kosztorysu, 

b) Koszty pośrednie „Kp” (od R+S) – średnie według  publikacji Sekocenbud aktualnych na dzień 
sporządzenia kosztorysu, 

c) Zysk kalkulacyjny „Z” (od R+S+Kp) – średnie według publikacji Sekocenbud aktualnych na dzień 
sporządzenia kosztorysu, 

d) Koszty zakupu materiałów – średnie według publikacji Sekocenbud aktualnych na dzień 
sporządzenia kosztorysu, 

e) Ceny jednostkowe materiałów – wg cen nabycia tj.  na podstawie faktury zakupu, wystawionej 
w okresie obowiązywania umowy. W przypadku braku faktury cena minimalna według publikacji 
Sekocenbud, aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu. 

f) Ceny jednostkowe sprzętu – średnie ceny najmu według publikacji Sekocenbud aktualnych na 
dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny sprzętu zostaną przyjęte na 
podstawie cen najmu na stronach internetowych, ofert handlowych, ogólnie dostępnych 
katalogów (co najmniej dwie ceny najmu), 

g) Nakłady rzeczowe – na podstawie dostępnych Katalogów Nakładów Rzeczowych KNR, KNNR, 
KNP, a w przypadku braku nakładów rzeczowych w dostępnych katalogach norm według 
kalkulacji własnej, 

h) Wycena robót dodatkowych podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
6. Roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 2 zostaną określone na podstawie protokołu konieczności,  
potwierdzonego przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy i zatwierdzonego przez Zamawiającego. 
Natomiast różnice pomiędzy kosztorysem ofertowym, a obmiarem powykonawczym zostaną określone 
zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu. 
7. Bez uprzedniej zgody zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu     
na bezpieczeństwo lub zapobieżenie awarii. 
8. Z wynagrodzenia wykonawcy zostaną potrącone należne zamawiającemu, z tytułu niniejszej 
umowy, kary umowne lub odszkodowania.  
9. Jeżeli kara umowna lub odszkodowanie nie mogą zostać uiszczone zgodnie z postanowieniami      
ust. 8 wykonawca wpłaci należność na rachunek bankowy zamawiającego, wskazany w nocie 
obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 
10. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez wykonawcę kary umownej w terminie, o którym mowa      
w ust. 9 Zamawiający naliczy odsetki ustawowe.      
11. W przypadku zmniejszenia zakresu robót określonego w zamówieniu podstawowym,  
wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone przy zachowaniu cen 
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym. 
12. Zmniejszenie maksymalnej kwoty robót w razie wystąpienia mniejszych potrzeb nie może być   
podstawą roszczeń ze strony wykonawcy. 
 

§ 3. 
Terminy wykonania 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach: 
 
a) Termin rozpoczęcia robót - ……………   
 
b) Termin zakończenia robót - ……………   
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§ 4. 
Obowiązki stron 

 
1. Obowiązki Zamawiającego. 
1.1. Dostarczenie w  1 egz. dokumentacji projektowej na realizację robót. 
Projekty dostarczone przez zamawiającego stanowią jego własność.  
1.2. Przekazanie terenu budowy wykonawcy w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia 
zawarcia umowy , po przedłożeniu przez Wykonawcę  dokumentów , o których mowa w ust.2.1. 
1.3  Przekazanie Dziennika Budowy  w dniu przekazania terenu budowy. 
1.4. Dokonanie odbiorów wykonanych prac na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy. 
1.5. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmującego przedmiot umowy. 
1.6. Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku Budowy  prowadzonym przez wykonawcę. 

 
2. Obowiązki wykonawcy. 
2.1. Dostosowanie się do wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”          
oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, będących częścią integralną SIWZ. 
2.3. Wykonanie oznakowania i zabezpieczenie ruchu i robót na czas prowadzenia robót, zgodnie z        
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 
września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – D.U. 
poz. 1314, wraz z bieżącym utrzymywaniem tego oznakowania w należytym stanie do czasu 
zakończenia robót i jego likwidacja po zakończeniu robót.  
Ustawienie przed przystąpieniem do robót dwóch tablic informacyjnych o treści „Roboty drogowe za 
utrudnienia w ruchu przepraszamy” i zdemontowanie ich po zakończeniu robót.      
2.4. Zgłoszenie do odbioru tymczasowej organizacji ruchu jednostce zarządzającej ruchem tj.  
Wydziałowi Komunikacji przy Urzędzie Miejskim w Tychach.    
2.5. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie        
dokumentacją, przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnie obowiązującymi normami polskimi i 
branżowymi, zasadami wiedzy technicznej, Specyfikacjami Technicznymi, warunkami wykonania i 
odbiorów robót oraz polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego, przepisami 
dozoru technicznego i innymi obowiązującymi  przepisami oraz w zakresie ochrony środowiska. 
2.6. Opracowywanie i uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru, i na każde żądanie Zamawiającego,     
szczegółowych harmonogramów robót.  
2.7. Świadczenie usług geodezyjnych siłami własnymi lub przez uprawnioną osobę trzecią, 
zatrudnioną na własny koszt, w zakresie wymaganym przepisami i instrukcjami do  prawidłowego 
prowadzenia  i  geodezyjnego udokumentowania inwestycji. W  szczególności do wytyczenia tras w   
terenie oraz bieżącej inwentaryzacji geodezyjnej i powykonawczej z naniesieniem na mapę  
zasadniczą  między innymi w zakresie sytuacji, uzbrojenia i wysokości. Elementy obiektów 
budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, podlegają inwentaryzacji przed ich 
zakryciem. Inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać: podkład mapowy w  5 egz., oraz płytę 
CD z operatem powykonawczym, naniesionym na mapę zasadniczą z zasobów Ośrodka   
Geodezyjnego po uaktualnieniu, w  formacie DXF w zakresie S+U+W w 4 egz. Wykonawca przekaże 
inwentaryzację powykonawczą wraz z operatem kolaudacyjnym w terminie ustalonym w  § 6 ust. 3.1.  
Wykonawca zobowiązuje się do  wniesienia  inwentaryzacji powykonawczej  do zasobów  Ośrodka 
Geodezyjnego w Tychach  i załączenia potwierdzenia  o złożeniu jej w operacie kolaudacyjnym.   
2.8. Zorganizowanie placu budowy w tym wykonanie i utrzymanie obiektów tymczasowych,        
ogrodzeń, instalacji, doprowadzenie  wody i energii  i wszystkich innych czynności niezbędnych  do 
właściwego wykonania prac we własnym zakresie i na własny koszt. 
2.9. Pozyskanie składowiska odpadów (gruntu i gruzu) we własnym zakresie zgodnie z 
obowiązującymi  przepisami. Wykonawca  wskaże zamawiającemu miejsce i trasę odwozu. 
Zamawiający może żądać zmiany miejsca odwozu, w przypadku składowania w miejscach   
niedozwolonych i w przypadku gdy trasy odwozu będą posiadały  ograniczenia tonażowe. 
2.10. Ochrona drzew i krzewów, które Zamawiający przewiduje pozostawić po zakończeniu budowy. 
2.11. Dokonywanie wszelkich uzgodnień w zakresie istniejącego uzbrojenia z gestorami sieci we         
własnym zakresie. 
2.12. Prowadzenie robót pod nadzorem służb technicznych gestorów istniejącego uzbrojenia.  
2.13. Podzlecanie nadzorów branżowych gestorom istniejącego uzbrojenia, we własnym zakresie i         
na własny koszt. 
2.14. Prowadzenie dziennika budowy i rejestru obmiarów oraz udostępnianie ich Zamawiającemu        
celem dokonania wpisów i potwierdzeń na zasadach określonych w ST Wymagania ogólne”.  
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2.15. Przeprowadzanie badań jakościowych  we własnym zakresie i na własny koszt przez niezależną             
jednostkę laboratoryjną, wskazaną lub zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
2.16. Przygotowanie wymaganych dokumentów wraz z dokumentacją powykonawczą i inwentaryzacją 
powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego. 
2.17. Zgłaszanie robót do odbioru, zgodnie z § 6 niniejszej umowy.  
2.18. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.  
2.19. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami wynikającymi z prawa Budowlanego 
i wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą o  
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z dnia 15 grudnia 
2000 r. ( Dz. U. Nr 5/2001 poz. 42 wraz z późniejszymi zmianami ). 
2.20. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. 
2.21. Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji robót. 
2.22. Likwidacja zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później        
niż 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót budowlanych. 
2.23. Doprowadzenie do należytego stanu terenu budowy i nieruchomości sąsiadujących z  
wykonywanym przedmiotem umowy - usunięcie wszelkich zapadlisk, gruzu, plantowania terenu  po 
robotach i obsiania trawą, bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż 5 dni od  daty 
dokonania odbioru końcowego robót budowlanych. 
2.24. Wykonawca przyjmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru końcowego prawną          
odpowiedzialność za przejęty protokolarnie teren. 
 

§ 5. 
Wymagania jakościowe 

 
1. Wykonawca odpowiedzialny jest  za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
3. Materiały, o których mowa w ust. 2 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie  zgodnie z  ustawą Prawo Budowlane. 
4. Do wbudowania zamawiający dopuści te materiały na które wykonawca  przedstawi aktualne 
atesty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, certyfikaty, recepty itp. 
5. Roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami jakościowymi zawartymi w Polskich 
Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, Polskich Normach, Normach 
Branżowych, Instrukcjach  Producenta i poparte badaniami. 
6. Próbki materiałów, mieszanek, elementów itp. wykonawca pobierze własnym kosztem i staraniem. 
7. Koszt dostarczania próbek i  przeprowadzania badań ponosi wykonawca. 
8. Wyniki badań jakościowych wykonawca niezwłocznie przekaże zamawiającemu. 
9. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, potrzebne   
oprzyrządowanie do pobierania próbek i badania materiałów i robót wykonanych z materiałów 
wykonawcy na terenie budowy.  

 
§ 6. 

Odbiory 
 
Strony postanawiają, że będą stosować następujące rodzaje odbiorów: 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
1.1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru w dzienniku budowy terminu 
zakończenia  robót  podlegających   zakryciu  oraz   robót zanikających.  
O ile wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty niezbędne do zbadania  
wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu  poprzedniego na własny koszt. 
1.2. Inspektor nadzoru potwierdza dokonanie odbioru  wpisem do dziennika budowy. 
  
2. Odbiór końcowy 
2.1. Po zgłoszeniu do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym    
powiadomieniu, wykonawca przekaże zamawiającemu co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem 
czynności odbiorowych  kompletny  operat  kolaudacyjny w tym: 
a) projekt wykonawczy wraz z naniesionymi przez kierownika budowy i potwierdzonymi inspektora 
nadzoru zmianami dokonanymi w toku budowy, 
b) oryginał dziennika budowy i księgi obmiarów wraz z dokumentami, które w trakcie budowy zostały 
do nich włączone integralnie. 
c)  wyniki prób i  sprawdzeń, recepty,  świadectwa jakości , certyfikaty, atesty, 
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2.2. Po stwierdzeniu przez zamawiającego zakończenia robót i braku zastrzeżeń co do kompletności   
i  prawidłowości operatu kolaudacyjnego, zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego. 
Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez wykonawcę 
gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej  21 dnia licząc od 
dnia ich rozpoczęcia. 
 
3. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)                   
3.1. Przed upływem okresu rękojmi  w terminie ustalonym w  protokole końcowym odbioru robót  
zostanie na wniosek zamawiającego ustalony odbiór ostateczny (pogwarancyjny) . 
3.2. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie robót związanych z  usunięciem wad zaistniałych w 
okresie rękojmi.  
 
4. W przypadku nie przystąpienia przez zamawiającego do odebrania robót będących przedmiotem 
umowy, wykonawca sporządzi protokół odbioru jednostronnie i doręczy niezwłocznie zamawiającemu.            
5. Jeżeli w toku czynności odbiorów zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może  odmówić  odbioru do czasu usunięcia wad. 
2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 
a) a umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może on obniżyć 
odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy, 
b) uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem może odstąpić od   
umowy lub zażądać od wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru robót końcowego i ostatecznego (pogwarancyjnego) 
będzie sporządzony protokół zawierający  wszelkie ustalenia w toku odbiorów.  
 

§ 7. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny     
przedstawionej w ofercie z obowiązującym „VAT”, co stanowi kwotę………………….. zł, 
100% zabezpieczenia będzie wniesione  najpóźniej w dniu zawarcia umowy w  formie: 
-  …………………………………………………………………………………………………………… 
Z tej kwoty 70 % wartości zostanie przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub           
nienależytego wykonania umowy, a 30 % wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 
2. W przypadku wybrania formy pieniężnej zabezpieczenie należy wpłacić przelewem na depozytowy   
rachunek bankowy – w  Banku Pekao S.A. 34 1240 2975 1111 0010 6080 1992 PLN. 
Za termin dokonania wpłaty zabezpieczenia w formie pieniężnej uważa się dzień uznania rachunku  
bankowego zamawiającego. Zabezpieczenie to przechowywane będzie na wyżej wymienionym  
oprocentowanym rachunku bankowym. 
3. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone w  
ciągu 30 dni po odbiorze końcowym inwestycji, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt c.  
Pozostała część tj. 30 % zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu     
rękojmi, który wynosi …… lat od daty odbioru końcowego inwestycji, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 
c.   
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy      
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia  tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innych formach niż pieniądz wykonawca wnosi      
zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy w wysokości 100 %  ustalonego zabezpieczenia  
z okresami ważności: 
- 70% ustalonego zabezpieczenia z okresem ważności od dnia rozpoczęcia wykonania umowy do       
dnia odbioru końcowego inwestycji, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt. c. 
- 30% ustalonego zabezpieczenia z okresem ważności od dnia rozpoczęcia wykonania umowy do       
dnia zakończenia okresu rękojmi. 
W przypadku przesunięcia terminu zakończenia inwestycji wykonawca, bez względu na to czy,     
przesunięcie terminu nastąpiło z winy zamawiającego czy z winy wykonawcy, w terminie 7 (siedmiu) 
dni roboczych od daty wyznaczenia nowego terminu zakończenia inwestycji, przedłoży nową 
gwarancję lub poręczenie uwzględniające zmianę terminu ważności.  
6. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie w pieniądzu wraz z powstałymi     
odsetkami staje się własnością zamawiającego w części odpowiadającej jego roszczeniom, zaś w      
przypadku złożenia zabezpieczenia w innych formach niż pieniądz zamawiający wystąpi o wypłatę     
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zobowiązań gwarancyjnych i będą one  wykorzystywane do zgodnego z umową wykonania robót     
oraz do pokrycia roszczeń z tytułu  rękojmi za wykonane roboty. 
7. W przypadku nie wniesienia zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami ust. 1, niniejsza umowa     
nie wiąże stron, a zachowanie się Wykonawcy uważa się za uchylenie się od zawarcia umowy. 
8. W przypadku, gdy termin zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia nie obejmuje terminu   
związania niniejszą umową, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę równą wysokości należnego    
zabezpieczenia wykonania umowy (tytułem zmiany formy zabezpieczenia) z wierzytelności  
wykonawcy wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca wyraża zgodę na powyższe działania   
zamawiającego. 
9. Ewentualna, dokonana przez Wykonawcę, zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania    
umowy, dla której nie jest konieczna zgoda Zamawiającego, wymaga pisemnej notyfikacji ze strony     
Wykonawcy. Zmiana taka jednak musi być dokonana z zachowaniem jej ciągłości i wysokości. 
10. Pozostałe kwestie związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy reguluje ustawa 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

 
§ 8. 

Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca przy udziale podwykonawców wykona następujące roboty i prace objęte przedmiotem 
niniejszej umowy: 
- …………………………………………………………………………………………………………………….. 
- ……………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Pozostały zakres przedmiotu umowy wykonawca wykona siłami własnymi.  
3. Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane   
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest  
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia  
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest   
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z   
projektem umowy. Projekt umowy winien określać zakres robót przeznaczonych do wykonania przez 
podwykonawcę, kwotę należną mu z tego tytułu wynagrodzenia, a także nazwę przedsiębiorstwa, 
REGON, NIP. 
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
7. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu projektu umowy o        
podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 
1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6. 
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane   
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o  
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
Łącznie z egzemplarzem umowy zawartej z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do    
złożenia Zamawiającemu egzemplarza zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą umowy      
cesji wierzytelności przyszłych, jakie przysługiwać będą Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej       
umowy na zabezpieczenie roszczeń podwykonawcy o wynagrodzenia za prace, które będą przez       
niego wykonywane. 
9. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu umowy o    
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w ust. 7 pkt 1) i 2). 
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane   
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o  
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000 zł netto. 
11. Postanowienia zawarte w ust. 5 – 10 niniejszego paragrafu mają zastosowanie odpowiednio do   
zmian projektów umów i umów o podwykonawstwo.  
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12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego      
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego       
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną  
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub  usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po  
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii   
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych       
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy         
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia   
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający informuje      
Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
16. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie      
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeśli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub    
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do   
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,            
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o       
których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego wykonawcy. 
18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu       
podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na  sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 
19. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje      
przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 
20. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego  
podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty  w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 
21. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami     
takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za 
wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
22. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.  
 

§ 9. 
Warunki płatności 

 
1. Faktury zakupu pomiędzy stronami będą wystawiane z następującymi danymi: 
Nabywca: 
Gmina Miasta Tychy, Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy, NIP: 646-00-13-450 
Odbiorca faktury: 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy 
2. Rozliczenie wykonawcy za  przedmiot umowy  do czasu odbioru końcowego nastąpi na podstawie 
faktur częściowych wystawianych za elementy robót  wykonane ujęte w kosztorysach, zatwierdzonych 
przez zamawiającego do wysokości 70 % wynagrodzenia umownego. 
3. Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót stanowiących podstawę do wystawienia   
faktury, będzie: 

a) inwentaryzacja powykonawcza wraz obmiarem geodezyjnym i  zestawieniem ilościowym dla 
wykonanego odcinka robót, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, 

b) protokół stanu robót potwierdzony przez inspektora nadzoru i podpisany przez kierownika 
budowy, a w przypadku zakresu robót wykonanego przez podwykonawców dodatkowo przez 
właściwego podwykonawcę. 
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4. Zapłata na rzecz wykonawcy faktur za roboty wykonane przez podwykonawców nastąpi po    
dostarczeniu przez wykonawcę pisemnego oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez   
wykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań finansowych wobec  niego . 
5. Rozliczenie  końcowe do  wysokości 100 % wynagrodzenia umownego nastąpi po: 
1) uregulowaniu przez wykonawcę zapłaty za roboty wykonane przez podwykonawców,   
2) po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów odbiorowych, 
3) wystawieniu faktury końcowej na podstawie protokołu odbioru końcowego, po zakończeniu robót 
oraz usunięciu usterek wykazanych w protokole odbioru końcowego. 
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 28 dni  od daty dostarczenia faktury zamawiającemu, 
natomiast w przypadku faktury końcowej  z zastrzeżeniem  ust. 4 pkt 1, 2 i 3.  
7. W przypadku, gdy zamawiający zostanie zmuszony do zapłaty za roboty wykonane przez 
podwykonawcę  temu podwykonawcy, kwota uiszczona z tego tytułu pomniejsza wynagrodzenie o 
którym mowa w § 2 ust. 1.  
8. Należności będą regulowane z konta  zamawiającego  na konto wykonawcy wskazane na fakturze. 
9. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego na 
podstawie  odpowiedniej dyspozycji płatniczej.                
10. W przypadku opóźnień w przekazywaniu środków budżetowych przez Urząd Miasta Tychy dla  
zamawiającego, wykonawca odstąpi od naliczania odsetek za nieterminową zapłatę. 
11. Strony umowy upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony 
jako odbiorcy faktur.   
     

§ 10. 
Rękojmia 

 
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, 
normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, że nie posiadają one wad, które pomniejszają 
wartość robót  lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
2. Wykonawca  udziela ………… letniej rękojmi na przedmiot umowy licząc od daty odbioru 
końcowego robót.  
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót 
objętych umową, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie trwania 
rękojmi. 
4. Ogólne warunki rękojmi: 
4.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.  
4.2. W okresie  rękojmi wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po 
odbiorze końcowym. 
4.3. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi zamawiający zawiadomi o tym wykonawcę na 
piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, a gdyby  nie było to możliwe, zamawiający 
stwierdzi wystąpienie wady protokołem jednostronnym. 
4.4. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 
a) jeśli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu natychmiast, 
b) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron, 
c) w przypadku niemożności uzgodnienia sposobu i terminu usunięcia wad zamawiający sam określi 
sposób i termin ich usunięcia.              
4.5. W razie nie usunięcia wad przez wykonawcę w ciągu 30 dni od uzgodnionego protokolarnie 
terminu lub wyznaczonego przez zamawiającego  na podstawie ust 4.4 pkt c niniejszego paragrafu, 
zamawiający zleci usunięcie wad   osobie trzeciej  na koszt i ryzyko wykonawcy. 
4.6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu   rękojmi wady powstałe na skutek: 
a) siły wyższej pod pojęciem której strony rozumieją: stan wojenny, stan klęski żywiołowej,                 
b) normalnego zużycia elementów przedmiotu zamówienia, 
c) szkód wynikłych  z kolizji drogowych. 
4.7. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, 
powstałe na skutek decyzji zamawiającego jeśli na piśmie uprzedził zamawiającego o grożącym 
niebezpieczeństwie a zamawiający na piśmie utrzymał swoją decyzję. 
4.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 
usuwaniem wad.  
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§ 11. 
Kary umowne 

 
1.  Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność 
wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust.1, 
b) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego,  o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień  opóźnienia, 
c) za  opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
umownego, o którym mowa w § 2 ust., za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad, 
d) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 
ust. 1, za każdy dzień opóźnienia zapłaty, 
e) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której  
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 10 % wynagrodzenia  
umownego  o którym mowa w § 2  ust. 1, 
f) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10 % wynagrodzenia  umownego  o którym mowa w § 2  
ust. 1, 
g) w przypadku zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców pracowników na podstawie innej 
niż umowa o pracę, w sytuacjach wskazanych w § 1 ust. 5 – w wysokości 1.000 zł za każdy 
stwierdzony przypadek naruszenia, 
h) za każdy przypadek niezłożenia (na żądanie Zamawiającego) oświadczenia o zatrudnianiu na 
umowę o pracę pracowników wykonujących czynności określone w § 1 ust. 5 – w wysokości 1.000 zł. 
2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z 
przyczyn za które ponosi odpowiedzialność zamawiający w wysokości 20 % wynagrodzenia 
umownego o którym mowa w § 2 ust.1 lit. a), za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 
145 ust. 1  ustawy  Prawo Zamówień Publicznych. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  
4. Kary umowne będą naliczane od wartości netto wynagrodzenia umownego określonego w § 2  
ust.1 niniejszej umowy.   
5. Kary umowne należą się stronom bez względu na fakt zaistnienia szkody. 
6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od nowych 
terminów. 
7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów. 
8. Zamawiający  może  usunąć w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w 
wyznaczonym  terminie. 
 

§ 12. 
Zmiana umowy 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących okolicznościach:  

(a) zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących 
potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku zmianie 
mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa; 

(b) wystąpienia wyjątkowo niepomyślnych warunków atmosferycznych (wystąpienia 
intensywnych opadów lub obniżenia temperatury uniemożliwiającej realizację robót objętych umową) 
– zmiana terminu realizacji odpowiadająca powstałemu opóźnieniu; 

(c) wystąpienia siły wyższej, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, 
zamieszki, strajki, demonstracje, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej - zmiana terminu 
realizacji odpowiadająca powstałemu opóźnieniu; 

(d) powstaniu opóźnienia w realizacji umowy spowodowane przez władze publiczne i/lub 
samorządu w tym instytucje publiczne zaangażowane w realizację inwestycji, pomimo przestrzegania 
przez Wykonawcę/Zamawiającego procedur i/lub przepisów – zmiana terminu realizacji, 

(e) konieczność realizacji robót dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 2 niezbędnych 
do prawidłowego wykonania niniejszej umowy – zmiana terminu realizacji zamówienia w zależności 
od przypadku. 
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2. Zmiany umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez strony 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 13. 
Odstąpienie od umowy 

 
Oprócz wypadków wymienionych w treści kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy w następujących sytuacjach:  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do  odstąpienia  od umowy w przypadku o którym mowa w art. 
145 Prawa zamówień publicznych, a także w następujących przypadkach, w  terminie 30 dni od dnia 
powzięcia przez zamawiającego informacji lub stwierdzenia przez niego następujących okoliczności: 
a) rozwiązanie przedsiębiorstwa wykonawcy, 
b) został wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy, 
c) wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją  projektową oraz nie reaguje na 
polecenia inspektora nadzoru dotyczące poprawek. W tym przypadku zamawiający wyznacza 
pisemnie 7-dniowy termin na usunięcie stanu niezgodnego z warunkami umowy, zaś po jego 
bezskutecznym upływie może  po uprzedzeniu wykonawcy wkroczyć na  teren budowy nie  zwalniając  
wykonawcy  z odpowiedzialności wynikającej  z warunków umowy i powierzyć realizację robót osobie 
trzeciej,  
d) wykonawca w ciągu 7 dni nie rozpoczął robót bez  uzasadnionych  przyczyn lub przerwał roboty i 
nie kontynuuje ich  przez co najmniej 7 dni od wezwania zamawiającego złożonego na piśmie, 
e)  stosownie do § 6 ust. 6 pkt 2b wystąpiły wady nie nadające się  do usunięcia, które uniemożliwiają 
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli zamawiający zawiadomi wykonawcę,    
że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich  
zobowiązań  umownych wobec wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności takiego     
oświadczenia  i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy wykonawcę i zamawiającego obciążają następujące   
obowiązki szczegółowe.    
a/ w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego         
sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  w toku  wg stanu na dzień odstąpienia,     
b/ wykonawca  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,    
c/ wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez         
wykonawcę  do  realizacji  innych  robót   nie objętych  niniejszą  umową, jeżeli odstąpienie od  umowy   
nastąpiło  z  przyczyn niezależnych od niego, 
d/ wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót  
zabezpieczających, 
e/ wykonawca niezwłocznie, a  najpóźniej w  terminie 5 dni, usunie z terenu budowy, na własny koszt,    
swoich pracowników, urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione oraz oczyści  teren 
budowy. 
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia, 
b) odkupienia materiałów określonych w ust 4 pkt c, po cenach przedstawionych w kosztorysie 
ofertowym, 
c) rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nie rozliczonych w inny  sposób kosztów  budowy, obiektów   
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem  i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że   
wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 
d) przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 

§ 14. 
Ubezpieczenia 

 
1. Wykonawca  zobowiązuje  się   do  ubezpieczenia  budowy  i  robót  z  tytułu  szkód,  które  mogą 
zaistnieć  w związku  z określonymi zdarzeniami  losowymi oraz  od odpowiedzialności cywilnej.  
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
- roboty,  materiały,  sprzęt oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem 
robót – od  utraty i uszkodzenia oraz  zdarzeń losowych, 
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- odpowiedzialność cywilna za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami 
budowlanymi w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia, sprzęt, materiały itp. należące do 
wykonawcy a znajdujące się na  terenie budowy i tymczasowym zapleczu od dnia  przekazania placu 
budowy  do dnia przekazania obiektu zamawiającemu.  
4. Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej  stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
 

§ 15. 
Postanowienia końcowe 

 
1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie: 
1.1. Zamawiający : 
a) inspektor nadzoru    -………………………………… nr uprawnień………………. 
1.2. Wykonawca: 
b) kierownik budowy -     ……………………………..……………………. nr uprawnień………………. 
1.3. Zamawiający oświadcza, że powołany przez niego inspektor nadzoru     będzie działał  w oparciu 
o przepisy   Ustawy  z  dnia 07.07.1994 r. Prawo  Budowlane wraz z późniejszymi zmianami. 
1.4. Zmiana przedstawicieli na budowie wymaga pisemnego powiadomienia stron z podaniem  daty 
zmiany  oraz  dołączenia oświadczenia o przejęciu obowiązków.  
1.5. Polecenia  wydawane  przez  inspektora  nadzoru  powinny  mieć  formę  pisemną. 
2. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej i pisemnej zgody zamawiającego, 
przelania na osoby trzecie jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy. 
3. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się 
rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą 
rozstrzygane przez  sąd  powszechny właściwy dla  miejsca wykonania umowy. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie odpowiednie  
przepisy kodeksu  cywilnego,  prawa budowlanego i  ustawy  Prawo Zamówień Publicznych wraz z 
aktami wykonawczymi do tych ustaw. 
5. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 
egz. dla Zamawiającego  i  1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.  
 

§ 16. 
Załączniki 

 
Integralną część umowy stanowią: 
 
 1.  oferta wykonawcy wraz z załącznikami – zał. nr 1 do umowy, 
 2.  polisy ubezpieczeniowe – zał. nr 2 do umowy, 
 3.  SIWZ – zał. nr  3 do umowy, 
 
                       
              ZAMAWIAJĄCY :                                                          WYKONAWCA : 
 
 
    ......................................................                                  ............................................................ 


