Zatgcznik nr 9
Sprawa nr 1/DDT/45/18

WZOR UMOWY
Wdniu ..o w Tychach pomiedzy:

Gming Miastem Tychy, Aleja Niepodlegtosci 49, 43-100 Tychy, NIP: 646-00-13-450 dziatajgcg przez
Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Tychach, reprezentowanym przez:

Dyrektora - mgr inz. Wojciecha tyko
zwanym dalej ,zamawiajgcym”

zwanym dalej ,wykonawcg”

w rezultacie dokonania wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w ftrybie przetargu
nieograniczonego prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy prawo zamdwien publicznych, zostata
zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn.

Przebudowa ulicy Paprocanskiej 114-122a w Tychach

w zakresie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do zarzgdzania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Szczegotowy zakres robot, okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz przekazane

odrebnym protokotem nastepujgce projekty opracowane WILBUD, Pracownia Marcin Wilczek,

ul. Jednosci 44, 43-100 Tychy:

a) Rozbudowa tgcznika drogowego ul. Paprocanska — ul. Jaracza, PBW — Tom | - Projekt
zagospodarowania terenu, Tom Il — Projekt Architektoniczno — Budowlany — cz.1 Drogi, cz.2 —
Oswietlenie uliczne, Projekt Tymczasowej i Docelowej Organizacji Ruchu, Specyfikacja cz.
drogowa i cz. oswietleniowa, opinia geotechniczna.

4. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych

niniejszg umowg warunkach.

5. Zamawiajgcy w my$l art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce i

podwykonawce na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych czynnosci w zakresie prac

recznych.

6. Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy bedzie uprawniony do kontroli,

zgdania od wykonawcy i podwykonawcéw przedstawienia dowoddéw zatrudnienia oséb wykonujgcych

powyzsze czynnosci na podstawie umow o prace.

§2.

Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe okreslone na podstawie
cen jednostkowych i jednostek obmiarowych przyjetych w kosztorysie ofertowym w wysokosci:
S zt (netto)
S zt (podatek VAT)
T zt (brutto)
(0 T

2. Zamawiajgcy przewiduje wynagrodzenie dodatkowe na zabezpieczenie robét ujetych w dokumentaciji
projektowej a nie uwzglednionych w przedmiarach robét, rob6t zamiennych oraz réznic pomiedzy
kosztorysem ofertowym a obmiarem powykonawczym w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem, ze zaptata za wykonane roboty nastgpi po
zabezpieczeniu srodkéw finansowych przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie maksymalne z uwzglednieniem robot dodatkowych ustala sie w wysokosci:
e zt (netto)
e zt (brutto) z podatkiem VAT
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3. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w dokumentacji,
przedmiarach roboét i ST i obejmuje wszystkie koszty wykonawcy zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy w tym réwniez koszty robét przygotowawczych, porzadkowych, koszt urzgdzenia, utrzymania
i likwidacji zaplecza i inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

4. Strony ustalajg, ze przyjete w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe majg charakter niezmienny,
czyli ryczattowy, natomiast ilosci robot zostang okreslone powykonawczo na podstawie inwentaryzaciji
powykonawczej wraz z zestawieniem ilosciowym, potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

5. W przypadku robdét dodatkowych, o ktdrych mowa ust. 2 niniejszego paragrafu, dla ktérych nie
mozna ustali¢ warto$ci w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, wycena tych roboét
zostanie wykonana w formie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowg, przy zastosowaniu
nastepujgcych sktadnikéw cenotworczych:

a) Stawka roboczogodziny ,R” — érednia w robotach inzynieryjnych dla pozostatych miejscowosci
wojewodztwa Slgskiego wedtug publikacji Sekocenbud aktualnych na dzien sporzgadzenia
kosztorysu,

b) Koszty posrednie ,Kp” (od R+S) — $rednie w robotach inzynieryjnych wediug publikaciji
Sekocenbud aktualnych na dzieh sporzgdzenia kosztorysu,

¢) Zysk kalkulacyjny ,Z” (od R+S+Kp) — srednie w robotach inzynieryjnych wedtug publikacji
Sekocenbud aktualnych na dzien sporzgdzenia kosztorysu,

d) Koszty zakupu materiatdw — Srednie w robotach inzynieryjnych wedtug publikacji Sekocenbud
aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu,

e) Ceny jednostkowe materiatdw — wg cen nabycia tj. na podstawie faktury zakupu, wystawionej w
okresie obowigzywania umowy. W przypadku braku faktury cena minimalna wedtug publikaciji
Sekocenbud, aktualnych na dzieh sporzadzenia kosztorysu.

f) Ceny jednostkowe sprzetu — s$rednie ceny najmu lub pracy wedtug publikacji Sekocenbud
aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny sprzetu zostang
przyjete na podstawie cen najmu na stronach internetowych, ofert handlowych, ogodinie
dostepnych katalogdéw (co najmniej dwie ceny najmu),

g) Naktady rzeczowe — na podstawie dostepnych Katalogéw Naktadéw Rzeczowych KNR, KNNR,
KNP, a w przypadku braku nakfadow rzeczowych w dostepnych katalogach norm wedtug
kalkulacji wtasnej,

h) Wycena robdt dodatkowych podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

6. Roboty dodatkowe, o ktéorych mowa w ust. 2 zostang okreslone na podstawie protokotu
koniecznosci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy i zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego. Natomiast réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym, a obmiarem
powykonawczym zostang okreslone zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu.

7. W przypadku zmniejszenia zakresu robot okreslonego w zaméwieniu podstawowym, wynagrodzenie
o ktérym mowa w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone przy zachowaniu cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

8. Zmniejszenie maksymalnej kwoty robot w razie wystgpienia mniejszych potrzeb nie moze byc¢
podstawg roszczen ze strony Wykonawcy.

9. Bez uprzedniej zgody zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub zapobiezenie awarii.

10. Z wynagrodzenia Wykonawcy zostang potrgcone nalezne zamawiajgcemu z tytulu niniejszej
umowy kary umowne lub odszkodowania.

11. Jezeli kara umowna lub odszkodowanie nie mogg zosta¢ uiszczone zgodnie z postanowieniami
ust. 10 oraz § 7 ust. 6 wykonawca wptaci nalezno$¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany
W nocie obcigzeniowej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

12. W przypadku opéznienia w zaptacie przez wykonawce kary umownej w terminie, o ktérym mowa
w ust. 11 Zamawiajgcy naliczy odsetki ustawowe.

§ 3.

Terminy wykonania
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych terminach:

a) Termin rozpoczecia —od dnia ...........ccceevenennnne

b) Termin zakonczenia robét budowlanych — do dnia ............... (zgodnie z Ofertg wykonawcy)

c) Termin zakohczenia inwestycji (uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie) — do
60 dni od dnia zakonczenia robot.

2. Poprzez date zakonczenia inwestycji/przedmiotu umowy uznaje sie date Odbioru koncowego
inwestycji.
2



Zatgcznik nr 9
Sprawa nr 1/DDT/45/18

§4.

Obowiazki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego.

1.1. Dostarczenie po 1 egz. dokumentacji projektowej na realizacje robot.

Projekt budowlano-wykonawczy dostarczony przez Zamawiajgcego stanowi jego wiasnosé i podlega
zZwrotowi.

1.2. Przekazanie terenu budowy wykonawcy w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia
zawarcia umowy.

1.3 Przekazanie Dziennika Budowy w dniu przekazania terenu budowy.

1.4. Dokonanie odbioréw wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

1.5. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmujacego przedmiot umowy.
1.6. Dokonywanie i potwierdzanie zapiséw w Dzienniku Budowy prowadzonym przez Wykonawce.

2. Obowiazki wykonawcy.
2.1. Dostosowanie sie do wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”
oraz Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych, bedacych czescig integralng SIWZ.
2.3. Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét. Zaopiniowanie
go przez zamawiajgcego, Rejonowg Komende Policji i zatwierdzenie przez Wydziat Komunikacji przy
Urzedzie Miejskim w Tychach.
Bez projektu organizacji ruchu na czas realizacji rob6t wykonawca nie moze rozpocza¢ robot.
Wykonanie oznakowania i zabezpieczenie ruchu i rob6t na czas prowadzenia robét, zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 wrzesnia 2015 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
— D.U. poz. 1314, wraz z biezgcym utrzymywaniem tego oznakowania w nalezytym stanie do czasu
zakohczenia robét i jego likwidacja po zakonczeniu robot. Ustawienie przed przystgpieniem do robét
dwodch tablic informacyjnych o tresci ,Roboty drogowe za utrudnienia w ruchu przepraszamy”
i zdemontowanie ich po zakonczeniu robot.
2.4. Zgtoszenie do odbioru tymczasowej organizacji ruchu jednostce zarzadzajgcej ruchem tj.
Wydziatowi Komunikacji przy Urzedzie Miejskim w Tychach.
2.5. Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie
dokumentacjg, przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnie obowigzujgcymi normami polskimi
i branzowymi, zasadami wiedzy technicznej, Specyfikacjami Technicznymi, warunkami wykonania
i odbiorow robdét oraz polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego,
przepisami dozoru technicznego i innymi obowigzujgcymi przepisami oraz w zakresie ochrony
Srodowiska.
2.6. Opracowywanie i uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru, i na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego,
szczegotowych harmonogramow robot.
2.7. Swiadczenie ustug geodezyjnych sitami wiasnymi lub przez uprawniong osobe trzecig,
zatrudniong na witasny koszt, w zakresie wymaganym przepisami i instrukcjami do prawidtowego
prowadzenia i geodezyjnego udokumentowania inwestycji. W szczegdlnosci do wytyczenia tras w
terenie oraz biezgcej inwentaryzacji geodezyjnej i powykonawczej z naniesieniem na mape
zasadniczg miedzy innymi w zakresie sytuacji, uzbrojenia i wysokosci.
Elementy obiektéw budowlanych, ulegajgce =zakryciu, wymagajgce inwentaryzacji, podlegaja
inwentaryzacji przed ich zakryciem.
Inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza powinna zawiera¢: podktad mapowy w 5 egz. wersji
papierowej oraz wersje elektroniczng- w formacie DXF operatu powykonawczego, naniesionego na
mape zasadniczg z zasobow Osrodka Geodezyjnego, po uaktualnieniu. Wykonawca przekaze
inwentaryzacje powykonawczg niezwtocznie, po odebraniu uwierzytelnionych map z Osrodka
Geodezyjnego, lecz nie pbézniej niz przed korhcowym rozliczeniem inwestycji. Wykonawca zobowigzuje
sie do wniesienia inwentaryzacji powykonawczej do zasobdéw Os$rodka Geodezyjnego w Tychach
i zatgczenia do operatu kolaudacyjnego potwierdzenia o jej ztozeniu wraz z jednym egzemplarzem
kopii operatu geodezyjnego ztozonego do uwierzytelnienia.
2.8. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie i utrzymanie obiektéw tymczasowych,
ogrodzen, instalacji, doprowadzenie wody i energii i wszystkich innych czynnosci niezbednych do
wiasciwego wykonania prac we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.
2.9. Pozyskanie skladowiska odpaddw (gruntu i gruzu) we wlasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca wskaze zamawiajgcemu miejsce i trase odwozu. Zamawiajgcy moze zgdac
zmiany miejsca odwozu, w przypadku sktadowania w miejscach niedozwolonych i w przypadku gdy
trasy odwozu bedg posiadaty ograniczenia tonazowe.
2.10. Dokonywanie wszelkich uzgodnieh w zakresie istniejgcego uzbrojenia z gestorami sieci we
wlasnym zakresie.
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2.11. Prowadzenie robét pod nadzorem stuzb technicznych gestoréw istniejgcego uzbrojenia.

2.12. Podzlecanie nadzoréw branzowych gestorom istniejgcego uzbrojenia, we wtasnym zakresie i na
wiasny koszt.

2.13. Prowadzenie dziennika budowy i rejestru obmiaréw oraz udostepnianie ich Zamawiajgcemu
celem dokonania wpiséw i potwierdzen na zasadach okreslonych w ST Wymagania ogdine”.

2.14. Przeprowadzanie badan jakosciowych we wtasnym zakresie i na wtasny koszt przez niezalezng
jednostke laboratoryjng, wskazang lub zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

2.15. Przygotowanie wymaganych dokumentéw wraz z dokumentacjg powykonawczg i inwentaryzacjg
powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.

2.16. Zgtaszanie rob6t do odbioru, zgodnie z § 6 niniejszej umowy.

2.17. Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.

2.18. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami wynikajgcymi z prawa budowlanego
i wpisanymi na liste czionkédw wilasciwej izby samorzgdu zawodowego zgodnie z ustawag
0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw z dnia 15 grudnia
2000 r. ( Dz. U. Nr 5/2001 poz. 42 wraz z p6zniejszymi zmianami ).

2.19. Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

2.20. Utrzymanie porzadku na terenie budowy w czasie realizacji robot.

2.21. Likwidacja zaplecza wiasnego wykonawcy bezzwiocznie po zakonczeniu robdt, lecz nie pdzniej
niz 7 dni od daty dokonania odbioru koncowego robo6t budowlanych.

2.22. Doprowadzenie do nalezytego stanu terenu budowy i nieruchomosci sasiadujgcych
z wykonywanym przedmiotem umowy - usunigcie wszelkich zapadlisk, gruzu, plantowania terenu po
robotach i obsiania trawg, bezzwtocznie po zakohczeniu robdt, lecz nie pdzniej niz 5 dni od daty
dokonania odbioru koricowego robét budowlanych.

2.23. Wykonawca przyjmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru kohcowego prawng
odpowiedzialnos¢ za przejety protokolarnie teren.

§5.
Wymagania jakosciowe

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole roboét i jakos¢ materiatow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatdéw wtasnych.
3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
4. Do wbudowania zamawiajgcy dopusci te materiaty, na ktére wykonawca przedstawi aktualne
atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, certyfikaty, recepty itp.
5. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami jakosciowymi zawartymi w Polskich
Normach przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane, Polskich Normach Branzowych,
Instrukcjach Producenta i poparte badaniami.
6. Prébki materiatdéw, mieszanek, elementdw itp. Wykonawca pobierze wtasnym kosztem i staraniem.
7. Koszt dostarczania prébek i przeprowadzania badanh ponosi Wykonawca.
8. Wyniki badan jakosciowych Wykonawca niezwiocznie przekaze Zamawiajgcemu.
9. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wigczajgc personel, laboratorium, potrzebne
oprzyrzagdowanie do pobierania probek i badania materialdw i rob6t wykonanych z materiatow
wykonawcy na terenie budowy.

§ 6.

Odbiory
Strony postanawiajg ,ze bedg stosowaé nastepujgce rodzaje odbiorow:
1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1.1. Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania inspektorowi nadzoru w dzienniku budowy terminu
zakonczenia robot podlegajgcych zakryciu oraz robét zanikajgcych.
O ile Wykonawca nie dopeini tego obowigzku jest zobowigzany odkryé roboty niezbedne do
zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na wtasny koszt.
1.2. Inspektor Nadzoru potwierdza dokonanie odbioru wpisem do dziennika budowy.

2. Odbiér robét branzowych pod wzgledem technicznym
2.1. Wykonawca zobowigzuje sie do zgtoszenia do odbioru i protokolarnego przekazania do
eksploatacji wykonane uzbrojenie terenu wtasciwemu uzytkownikowi uzbrojenia {j.;

> Urzad Miasta Tychy, WKOSIR — kanalizacja deszczowa, o$wietlenie,

» TAURON - oswietlenie oraz sieci energetyczne,

» RPWIK S.A. — wodociag,

» Rozdzielnia Gazu — gazociag.
Dla dokonania odbioru robét branzowych Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru niezbedne
dokumenty, a w szczegodlnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i atesty,
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notatki, protokoty dotyczgce odbieranego uzbrojenia terenu. Inspektor Nadzoru potwierdza dokonanie
przedmiotowego odbioru wpisem do dziennika budowy.

3. Odbiér koncowy roboét budowlanych

3.1. Po zgitoszeniu do odbioru koncowego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co najmniej 3 dni przed
rozpoczeciem czynnosci odbiorowych kompletny operat kolaudacyjny w tym:

a) projekt wykonawczy wraz z naniesionymi, na czerwono, przez Kierownika Budowy i potwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru zmianami dokonanymi w toku budowy, nieodstepujgcymi w sposab istotny
od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe, a w razie potrzeby
takze uzupetniajacy opis,

b) protokoty odbioru robét branzowych, technicznych i inne dokumenty wymagane przez wiasciwych
uzytkownikow sieci,

c) oryginat dziennika budowy i ksiegi obmiaréw wraz z dokumentami, ktére w trakcie budowy zostaty
do nich wigczone integralnie,

d) wyniki prob, badan i sprawdzen, recepty, Swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty,

e) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze szkicami geodezyjnymi oraz informacje
0 zgodnoséci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzgdzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe,

f) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie
z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe i przepisami oraz os$wiadczenie
0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy i sasiednich
nieruchomosci. W przypadku zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
oswiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

g) potwierdzenie o wniesieniu inwentaryzacji powykonawczej do zasobow Os$rodka geodezyjnego
w Tychach wraz z jednym egzemplarzem kopii operatu, ktéry zostat ztozony.

3.2. Po stwierdzeniu przez zamawiajgcego zakonczenia robét i braku zastrzezeh co do kompletnosci
i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru korncowego robét.
Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie 5 dni roboczych liczgc od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 21 dnia
liczac od dnia ich rozpoczecia.

3.3. W przypadku nie przystgpienia przez zamawiajgcego do odebrania rob6t bedacych przedmiotem
umowy Wykonawca sporzgdzi protokét odbioru jednostronnie i doreczy niezwtocznie zamawiajgcemu.
3.4. Jezeli w toku czynnosci odbioréow zostang stwierdzone wady, to zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) a umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze on obnizyé
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem moze odstgpi¢ od
umowy lub zazgda¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4. Odbiér koncowy inwestycji

4.1. W terminie do 7 dni od daty odbioru koncowego roboét budowlanych Wykonawca w ramach
przedmiotu umowy przygotuje dokumenty niezbedne do ztoZenia wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami miedzy innymi:

1. oryginat dziennika budowy,

2. o$wiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w ust. 3.1 pkt f,

3. oswiadczenie o wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

4. protokoty badan i sprawdzen,

5. dokumentacje geodezyjng powykonawczg w zakresie okreslonym w ust. 3.1 pkt e,

6. potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy,

7. kopie rysunkéw z naniesionymi, na czerwono, zmianami dokonanymi podczas wykonywania robdt,
nieodstepujgcymi w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkow
pozwolenia na budowe, a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis tych zmian - w 3 egz.,

8. oswiadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organdéw wymienionych w art. 56 Prawa
budowlanego,

9. inne dokumenty wynikajace z warunkéw pozwolenia na budowe, Prawa budowlanego i wymagan
Nadzoru Budowlanego, dla robét objetych niniejszg umowa,



Zatgcznik nr 9
Sprawa nr 1/DDT/45/18

4.2. Zamawiajgcy niezwtocznie po sprawdzeniu wniosku o ktorym mowa w pkt 4.1, nie pdzniej
jednak niz 14 dni po otrzymaniu kompletu dokumentow, ztozy przedmiotowy wniosek we wiasciwym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

W przypadku btedow i brakéw wskazanych przez wiasciwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie do ich usuniecia i przekazania wlasciwej dokumentac;ji
zamawiajgcemu.

4.3. Protokét odbioru koncowego inwestycji zostanie spisany z dniem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego, lecz nie wczeéniej niz po usunieciu wad i usterek stwierdzonych
podczas odbioru koricowego robot budowlanych.

5. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

5.1. Przed uptywem okresu rekojmi w terminie ustalonym w protokole korcowym odbioru robdt
budowlanych zostanie na wniosek Zamawiajacego ustalony odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

5.2. Odbiér ostateczny bedzie polegat na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych
w okresie rekojmi.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru kohcowego robdét budowlanych, odbioru koncowego
inwestycji i odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) bedzie sporzadzony protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia w toku odbioréw.

§7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
przedstawionej w ofercie z obowigzujgcym ,VAT”, co stanowi kwote....................... zt.,
100% zabezpieczenia bedzie wniesione najpdzniej w dniu zawarcia umowy w formie:
Z tej kwoty 70 % wartosci zostanie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, a 30 % wartosci na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi.
2. W przypadku wybrania formy pienieznej zabezpieczenie nalezy wplaci¢ przelewem na depozytowy
rachunek bankowy —w Banku Pekao S.A. 3412402975-1111001060801992 PLN.
Za termin dokonania wpfaty zabezpieczenia w formie pienieznej uwaza sie dzien uznania rachunku
bankowego Zamawiajgcego. Zabezpieczenie to przechowywane bedzie na wyzej wymienionym
oprocentowanym rachunku bankowym.
3. W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone w
ciggu 30 dni po odbiorze koncowym, o ktérym mowa § 3 ust. 1 pkt c.
Pozostata czes¢ tji. 30 % zabezpieczenia zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi, ktéry wynosi .... lat od daty odbioru koncowego inwestyciji, o ktérym mowa § 3 ust. 1 pkt c,
4. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innych formach niz pienigdz wykonawca wnosi
zabezpieczenie najpdzniej w dniu zawarcia umowy w wysokosci 100 % ustalonego zabezpieczenia
Z okresami waznosci:
- 70% ustalonego zabezpieczenia z okresem waznosci od dnia rozpoczecia wykonania umowy do
dnia odbioru koncowego inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie,
- 30% ustalonego zabezpieczenia z okresem waznosci od dnia rozpoczecia wykonania umowy do
dnia zakonczenia okresu rekojmi.
W przypadku przesuniecia terminu zakonczenia inwestycji Wykonawca, bez wzgledu na to czy,
przesuniecie terminu nastgpito z winy zamawiajgcego czy z winy wykonawcy, w terminie 7 (siedmiu)
dni roboczych od daty wyznaczenia nowego terminu zakonczenia inwestycji, przediozy nowa
gwarancje lub poreczenie uwzgledniajgce zmiane terminu waznosci.
6. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie w pienigdzu wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wiasnoscig Zamawiajgcego w czesci odpowiadajgcej jego roszczeniom, za$ w
przypadku ztozenia zabezpieczenia w innych formach niz pienigdz Zamawiajgcy wystapi o wyptate
zobowigzah gwarancyjnych i bedg one wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania robét
oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.
7. W przypadku nie wniesienia zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami ust. 1, niniejsza umowa
nie wigze stron, a zachowanie sie Wykonawcy uwaza sie za uchylenie sie od zawarcia umowy.
8. W przypadku, gdy termin zabezpieczenia w formie gwaranciji lub poreczenia nie obejmuje terminu
zwigzania niniejszg umowa, Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ kwote réwng wysokosci naleznego
zabezpieczenia wykonania umowy (tytutem zmiany formy zabezpieczenia) z wierzytelnosci
Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy. Wykonawca wyraza zgode na powyzsze dziatania
zamawiajgcego.

6
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9. Ewentualna, dokonana przez wykonawce, zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, dla ktérej nie jest konieczna zgoda Zamawiajgcego, wymaga pisemnej notyfikacji ze strony
Wykonawcy. Zmiana taka jednak musi by¢ dokonana z zachowaniem jej ciggto$ci i wysoko$ci.

10. Pozostate kwestie zwigzane z zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy reguluje ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych.

§ 8.
Podwykonawcy
1. Wykonawca przy udziale podwykonawcoéw wykona nastepujgce roboty i prace objete przedmiotem
niniejszej umowy:

2. Pozostaty zakres przedmiotu umowy wykonawca wykona sitami wiasnymi.

3. Wykonanie czesci zamowienia przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Projekt umowy winien okre$la¢ zakres robot przeznaczonych do wykonania przez
podwykonawce, kwote nalezng mu z tego tytutu wynagrodzenia, a takze nazwe przedsiebiorstwa,
REGON, NIP.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

7. Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych od daty ztozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
tacznie z egzemplarzem umowy zawartej z podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia Zamawiajgcemu egzemplarza zawartej pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg umowy
cesji wierzytelnodci przyszitych, jakie przystugiwa¢ bedg Wykonawcy z tytutu wykonania niniejszej
umowy na zabezpieczenie roszczen podwykonawcy o wynagrodzenia za prace, ktére bedg przez
niego wykonywane.

9. Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych od daty ztozenia Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1) i 2).

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000 zt netto.

11. Postanowienia zawarte w ust. 5 — 10 niniejszego paragrafu majg zastosowanie odpowiednio do
zmian projektéw umow i uméw o podwykonawstwo.

12. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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15. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Zamawiajgcy informuje
Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

16. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jesli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

18. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

19. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

20. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.
21. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

22. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

§o.

Warunki ptatnosci
1. Rozliczenie wykonawcy za przedmiot umowy do czasu odbioru koncowego robdt budowlanych
nastgpi na podstawie faktur czesciowych wystawianych za elementy robo6t wykonane i ujete
w kosztorysach, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego do wysokosci 70 % wynagrodzenia
umownego,.
2. Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robét stanowigcych podstawe do wystawienia
faktury, bedzie:
a) inwentaryzacja powykonawcza wraz obmiarem geodezyjnym i zestawieniem iloSciowym dla
wykonanego odcinka robét, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,
b) protokdt stanu robét potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i podpisany przez Kierownika Budowy,
a w przypadku zakresu robét wykonanego przez podwykonawcoéw dodatkowo przez wilasciwego
podwykonawce.
3. Zaptata na rzecz Wykonawcy faktur za roboty wykonane przez podwykonawcow nastgpi po
dostarczeniu przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez
wykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan finansowych wobec niego.
4. Rozliczenie koncowe do wysokosci 100 % wynagrodzenia umownego nastgpi w dwoch ratach:
4.1.do wysokosci 90 % wynagrodzenia umownego po:
1) uregulowaniu przez Wykonawce zaptaty za roboty wykonane przez podwykonawcéw,
2) dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych,
3) wystawieniu faktury na podstawie protokotu odbioru koncowego robét budowlanych,
4.2. do wysokosci 100 % wynagrodzenia umownego po:
1) usunieciu usterek wykazanych w protokole odbioru koncowego robét budowlanych,
2) uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego,
3) wystawieniu faktury koncowej na podstawie protokotu odbioru koncowego inwestyciji,
5. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 28 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiajgcemu,
natomiast w przypadku faktury koncowej, z zastrzezeniem ust. 4 pkt 4.2.
6. W przypadku, gdy Zamawiajgcy zostanie zmuszony do zapfaty za roboty wykonane przez
podwykonawce temu podwykonawcy, kwota uiszczona z tego tytutu pomniejsza wynagrodzenie
0 ktérym mowa w § 2 ust. 1.
7. Naleznosci bedg regulowane z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
8. Za termin dokonania zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego na
podstawie odpowiedniej dyspozycji ptatnicze;j.
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9. Faktury zakupu pomiedzy stronami bedg wystawiane z nastepujgcymi danymi:
Nabywca:

Gmina Miasta Tychy, Aleja Niepodiegfos$ci 49, 43-100 Tychy, NIP: 646-00-13-450
Odbiorca faktury:

Miejski Zarzad Ulic i Mostow, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy

10. Faktury sprzedazy pomiedzy stronami bedg wystawiane z nastepujacymi danymi:
Sprzedawca:

Gmina Miasta Tychy, Aleja Niepodlegfosci 49, 43-100 Tychy, NIP: 646-00-13-450
Wystawca faktury:

Miejski Zarzad Ulic i Mostéw, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy

§ 10.
Rekojmia
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robo6t jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang,
normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg one wad, ktore

pomniejszajg wartos¢ roboét lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
2. Wykonawca udziela ...... letniej rekojmi na przedmiot umowy liczgc od daty odbioru koncowego
inwestycji, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt c.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot
objetych umowag, stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego i powstate w okresie trwania
rekojmi.
4. Ogolne warunki rekojmi:
4.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne zmniejszajgce wartosc
uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot.
4.2.W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze kohcowym.
4.3.W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy zawiadomi o tym wykonawce w formie
pisemnej papierowej lub elektronicznej. Istnienie wady strony potwierdzg protokolarnie, a gdyby nie
byto to mozliwe, zamawiajgcy stwierdzi wystgpienie wady protokotem jednostronnym.
4.4, Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:
a) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu natychmiast,
lecz nie pdzniej niz w ciggu 2-ch dni od dnia zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego,
b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron,
¢) w przypadku niemoznosci uzgodnienia sposobu i terminu usuniecia wad zamawiajgcy sam okresli
sposo6b i termin ich usuniecia.
4.5. W razie nie usuniecia wad przez Wykonawce w ustalonym przez obie strony terminie lub terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego na podstawie ust 4.4 pkt ¢ niniejszego paragrafu, zamawiajgcy
Zleci usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4.6. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu rekojmi wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej pod pojeciem ktdrej strony rozumiejg: stan wojenny, stan kleski zywiotowej,
b) normalnego zuzycia elementéw przedmiotu zamowienia,
¢) szkéd wyniktych z kolizji drogowych.
4.7. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne robdt,
powstate na skutek decyzji zamawiajgcego, jesli na pisSmie uprzedzit Zamawiajgcego o grozacym
niebezpieczenstwie, a Zamawiajgcy na pismie utrzymat swojg decyzje.
4.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

§11.

Kary umowne
1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
b) za zwloke w oddaniu roboét budowlanych w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust.1 pkt b, w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, za kazdy dzieh zwioki, ale
nie wiecej niz 10%wartosci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
¢) za zwtoke w oddaniu inwestycji, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt ¢, w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, ale nie wiecej
niz 10% wartos$ci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonedgo na usuniecie wad, ale nie wiecej niz 10% warto$ci wynagrodzenia umownego,
0 ktérym mowa w § 2 ust.1,
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e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §2
ust. 1, za kazdy dzieh zwloki w zaptacie, ale nie wiecej niz 10% warto$ci wynagrodzenia umownego, 0
ktérym mowa w § 2 ust. 1,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 — za kazdorazowe naruszenie, ale nie wiecej niz 10%
wartos$ci wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w§ 2 wust. 1 — za kazdorazowe naruszenie, ale nie wiecej niz 10% wartosci wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,

h) za zwloke w dostarczeniu przedtuzenia gwarancji, o ktérej mowa w § 7 ust. 5 w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki liczonej od dnia
wyznaczonedgo na dzien dostarczenia gwarancji, ale nie wiecej niz 10% wartosci wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 2 ust.1,

i) w przypadku zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawcéw pracownikow na podstawie innej
niz umowa o prace, w sytuacjach wskazanych w § 1 ust. 5 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

j) za kazdy przypadek niezlozenia (na zgdanie Zamawiajgcego) oswiadczenia o zatrudnianiu na
umowe o0 prace pracownikdéw wykonujgcych czynnosci okreslone w § 1 ust. 5 - w wysokosci 500 zt.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145
ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Kary umowne bedg naliczane od wartosci netto wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2 ust.
1 niniejszej umowy.

5. Kary umowne nalezg sie stronom bez wzgledu na fakt zaistnienia szkody.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji, kara umowna bedzie liczona od nowych
termindw.

7. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

8. Zamawiajagcy moze usung¢ w zastepstwie wykonawcy i na jego koszt wady nie usuniete
w wyznaczonym terminie i naliczy kary zgodnie z ust. 1 pkt d.

§12.
Zmiana umowy
1. Dopuszcza sie mozliwo$¢ dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonywania istotnych zmian postanowien umowy, takze
w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych
przypadkach:

(&) zmiany przepiséw prawa obowigzujgcych po dacie zawarcia umowy, wywotujgcych
potrzebe zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian — w takim przypadku zmianie
mogg ulec wylgcznie zapisy umowy, do ktérych odnoszg sie zmiany przepiséw prawa;

(b)  koniecznosc realizacji robot dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania
niniejszej umowy, ktérych rozdzielenie od robdt objetych umowg z przyczyn technicznych lub
gospodarczych wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie robét
niniejszej umowy jest uzaleznione od wykonania robo6t dodatkowych — zmiana terminu realizacji
zamoéwienia i/lub wynagrodzenia w zaleznoéci od przypadku;

(c) wystgpienia wyjatkowo niepomysinych warunkéw atmosferycznych (wystgpienia
intensywnych opadéw lub obnizenia temperatury uniemozliwiajgcej realizacje robot objetych umowa)
— zmiana terminu realizacji odpowiadajgca powstatemu opdznieniu;

(d)  powstaniu opdznienia w realizacji umowy spowodowane przez wtadze publiczne i/lub
samorzadu w tym instytucje publiczne zaangazowane w realizacje inwestycji, pomimo przestrzegania
przez Wykonawce/Zamawiajgcego procedur i/lub przepiséw — zmiana terminu realizacji;

(e) koniecznosci zmiany rozwigzan projektowych i realizacyjnych wynikajgcych ze zmiany
uwarunkowan realizacji Robot okreslonych/przyjetych w Dokumentacji Projektowej, w szczegdlno$ci
takich jak: zmiana uwarunkowan geotechnicznych, kolizja z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem sieci,
niedoktadnosci/nieprecyzyjnosci mapy zasadniczej, niedoktadnosci/nieprecyzyjnosci uzgodnien
branzowych, zmiana uzgodnien branzowych, itp. — zmiana terminu realizacji i/lub wynagrodzenia i/lub
zmiana rozwigzanh technicznych [roboty zamienne] odpowiadajgca dokonanej zmianie;
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() wystgpienia sity wyzszej, w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe,
zamieszki, strajki, demonstracje, nagte zalamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy
w dostawie energii elektrycznej - zmiana terminu realizacji odpowiadajgca powstatemu op6znieniu;

() w przypadku wystgpienia istotnego odstgpienia od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. 2006.156.1118 z poézniejszymi zmianami) — zmiana terminu realizacji i/lub
wynagrodzenia w zaleznosci od przypadku.

(h)  powstaniu opdznienia w realizacji umowy spowodowane przez kolizje z robotami,
ktére beda prowadzone jednoczesnie na przedmiotowej ulicy przez inng firme lub jednostke np.
Rozdzielnie Gazu, pomimo przestrzegania przez Wykonawce/Zamawiajgcego procedur i/lub
przepisOw — zmiana terminu realizacji odpowiadajgca okresowi opdznienia;

() wystgpienia innych, niezawinionych przez strony umowy, przypadkdw niz opisane w
pkt. (a)-(h) uprawniajgcych Wykonawce do przediuzenia terminu realizacji zamowienia i/lub
dodatkowej zaptaty na mocy postanowien umowy — zmiana terminu realizacji zamowienia i/lub
wynagrodzenia i/lub zmiana rozwigzan technicznych [roboty zamienne] odpowiadajgca dokonanej
Zmianie zgodnie z postanowieniami umowy.

3. Zmiana tresci umowy jest skuteczna pod warunkiem podpisania przez obie strony aneksu do
umowy, pod rygorem niewaznosci.

§13.
Odstapienie od umowy
Oprocz wypadkdéw wymienionych w tresci kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku o ktérym mowa w art.
145 Prawa zamoéwieh publicznych, a takze w nastepujgcych przypadkach, w terminie 30 dni od dnia
powziecia przez Zamawiajgcego informacji lub stwierdzenia przez niego nastepujgcych okolicznosci:
a) rozwigzanie przedsiebiorstwa Wykonawcy,
b) zostat wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,
¢) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje na
polecenia inspektora nadzoru dotyczgce poprawek. W tym przypadku zamawiajgcy wyznacza
pisemnie 7-dniowy termin na usuniecie stanu niezgodnego z warunkami umowy, zas po jego
bezskutecznym uptywie moze po uprzedzeniu Wykonawcy wkroczy¢ na teren budowy nie zwalniajgc
Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajgcej z warunkow umowy i powierzy¢ realizacje robot osobie
trzeciej,
d) Wykonawca w ciggu 7 dni nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat roboty
i nie kontynuuje ich przez co najmniej 7 dni od wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.
e) stosownie do § 6 ust. 6 pkt 2b wystgpity wady nie nadajgce sie do usuniecia, ktdére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce,
ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetnié swoich
zobowigzah umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe.
a/ w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstagpienia,
b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,
¢/ Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatdw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robé6t nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
Z przyczyn niezaleznych od niego,
d/ Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych,
e/ Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy, na witasny
koszt, swoich pracownikdéw, urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione oraz oczysci
teren budowy.
5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia,
b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nie rozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba
ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,
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c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 14.

Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdéd, ktére mogg zaistnie¢
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
- roboty, materiaty, sprzet oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem
robot — od utraty i uszkodzenia oraz zdarzenh losowych,
- odpowiedzialnos¢ cywilna za wszelkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i osob trzecich a powstaltych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
3. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za urzgdzenia, sprzet, materiaty itp. nalezgce do
Wykonawcy a znajdujgce sie na terenie budowy i tymczasowym zapleczu od dnia przekazania placu
budowy do dnia odbioru koncowego inwestyc;ji.
4. Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

§ 15.
Postanowienia koncowe
1. Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1.1. Zamawiajacy:

a) INSpektor NadZOrU - ..o nr uprawnien...................
1.2. Wykonawca:
b) Kierownik BUdOWY - .....eei e nruprawnien...................

1.3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze powotany przez niego Inspektor Nadzoru bedzie dziatat w oparciu
0 przepisy Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami.

1.4. Zmiana przedstawicieli na budowie wymaga pisemnego powiadomienia stron z podaniem daty
zmiany oraz dotgczenia oswiadczenia o przejeciu obowigzkow.

1.5. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mie¢ forme pisemna.

2. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wczesniejszej i pisemnej zgody Zamawiajgcego,
przelania na osoby trzecie jakichkolwiek praw wynikajgcych z niniejszej umowy.

3. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzujg sie
rozwigzywa¢ w drodze wspoélnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu
beda rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla miejsca wykonania umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych wraz
z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

5. Niniejszg umowe wraz z zatgcznikami sporzgdzono 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, 2
egz. dla Zamawiajgcego i 1 (jeden) egz. dla Wykonawcy.

§ 16.
Zalgczniki

Integralng czes¢ umowy stanowig:

1. oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami — zat. nr 1 do umowy,
2. polisy ubezpieczeniowe — zat. nr 2 do umowy,

3. SIWZ - zat. nr 3 do umowy,

4. dokumentacja projektowa — zat. nr 4 do umowy,

5. zaakceptowany wzér oswiadczenia podwykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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Wzbr oswiadczenia podwykonawcy

pieczgtka firmowa podwykonawcy: Tychy, dnia .................... r.

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej  podpiSANY..............cciiiiiiiiii dziatajgc
imie I nazwisko osoby upowaznionej do wystawienia upowaznienia w imieniu podwykonawcy
w imieniu i na rzecz
] nazwa firmy podwykonawcy
237/
Z SIedzibg W oo Ul oot , oSwiadczam,

adres firmy podwykonawcy
iz w zwigzku z realizacjg robdt na zadaniu pn.

Przebudowa ulicy Paprocarniskiej 114-122a w Tychach”

ofrzymatem od Generalnego Wykonawcy, nalezne mi wynagrodzenie za poprzednie okresy

rozliczeniowe oraz za roboty objete protokotem odbioru z dnia
.......................................................................... i tym samym nie mam wobec Firmy
data sporzqdzenia protokotu odbioru
...................................................................................................... s z siedzibg
nazwa firmy genéralnego wykonawcy
WV et zadnych roszczen dotyczgcych w/w zadania.

adres firmy generalnego wykonawcy
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Wzér umowy przelewu wierzytelnosci

Waniu .................oooo.l. FOKUW ..o, pomiedzy:
.............................................................................. , zwanym dalej ,Zbywcg” lub ,Cedentem”
rePIreZENtOWANYIM PIZEZ: .....o.eeeeee e et ettt e aaneaas

.............................................................................. , zwanym dalej ,Nabywcg" lub ,Cesjonariuszem"
repreZentOWanymM PIZEZ: ............c..ee e e eeeeeee et

zostata zawarta umowa w nastepujgcej tresci:

§1
1. Zbywca os$wiadcza, ze zawart z Miastem Tychy — Miejskim Zarzadem Ulic i Mostow w Tychach
(zwanym dalej w tre$ci umowy ,Diuznikiem”) umowe nr ....................... i w zwigzku wykonywaniem tej
umowy przystugiwa¢ mu bedg wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia.
2. Nabywca os$wiadcza, ze na podstawie umowy zawartej ze Zbywcg w dniu ..................... (zwanej

dalej w tresci ,Umowg podwykonawczg") jest podwykonawcg czeSci prac realizowanych przez
Zbywce w ramach umowy opisanej w § 1 ust. 1 i w przypadku prawidfowego wykonania tychze prac
przystugiwa¢ mu bedzie wobec Zbywcy wierzytelno$c¢ pieniezna.

3. Strony umowy zgodnie o$wiadczajg, ze warunki wynikajgce Umowy Nr........................ wymagajg,
aby Zbywca przelat na rzecz Nabywcy wierzytelno$¢ jaka mu bedzie przystugiwa¢ wobec Dtuznika
Z tytutu wynagrodzenia za prace wykonane przez Nabywce.

§2
1. Zbywca przenosi niniejszym na Nabywce wierzytelno$¢ przysztg przystugujgcg mu wobec Dtuznika
Z umowy opisanej w § 1 ust. 1, wraz z wszelkimi zwigzanymi z nig prawami, w czesci stanowigcej
rownowarto$c¢ naleznego Nabywcy wynagrodzenia z umowy podwykonawczej za prace wykonane
przez Nabywce.
2. Nabywca wyraza zgode na powyzsze i wierzytelno$¢ tg przyjmuje, oswiadczajgc ze przelew
nastepuje jedynie do wysokoSci wierzytelnosci przystugujgcej Nabywcy wobec Zbywcy z umowy
podwykonawczej okreslonej postanowieniem § 1 ust 2.
3. Niniejsza umowa traci moc po catkowitym zaspokojeniu wierzytelno$ci Nabywcy wobec Zbywcy
z tytutu wykonywania prac w ramach umowy okreS$lonej w § 1 ust. 2.
4. O catkowitym zaspokojeniu wierzytelnosci Nabywcy wobec Zbywcy, Nabywca poinformuje Dtuznika
W ciggu 7 dni od daty koricowego rozliczenia wierzytelno$ci zabezpieczonych niniejszg umowa.

§3
Strony umowy zgodnie o$wiadczajg, ze Zbywca zawiadomi Dituznika o niniejszej umowie
przedktadajgc Dtuznikowi jeden jej egzemplarz.

§4

Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Zbywca nie odpowiada za wyptacalnos¢ Diuznika.

§5
1. Strony zawierajg niniejszg umowe w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszelkie zmiany
lub uzupetnienia niniejszej umowy dla swej wazno$ci wymagajg zachowania formy pisemney.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszg umowsg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory moggce wynikng¢ w wykonaniu niniejszej umowy lub w zwigzku z jej zawarciem
strony poddajg kognicji wiaSciwego rzeczowo sgdu siedziby Zbywcy.
4. Niniejszg umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron, zas jeden celem ztozenia u Dtuznika.

ZBYWCA: NABYWCA:

14



