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WZÓR UMOWY 
 

 
zawarta w dniu ........................ r.  pomiędzy: 

Gminą Miasta Tychy, Aleja Niepodległości 49,43-100 Tychy, NIP:6460013450, działającą przez 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach, ul. Budowlanych 59 reprezentowany przez Dyrektora – mgr 

inż. Artura Kruczka  

 
Zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………… 
 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
Na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1129) do zawarcia niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  
W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa następującej treści: 
 
 

§ 1  
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest adaptacja i dostosowanie miejsc pasa drogowego DK44 
w Tychach jako stanowiska Kontroli Ruchu Drogowego wraz z miejscem do ważenia 
pojazdów ciężarowych. 

2. Dostosowanie pasa drogowego DK-44 polega na utworzeniu stanowisk ważenia pojazdów 
w dwóch lokalizacjach: 

a) Stanowisko 1: DK-44, km27+969 – pobocze w kierunku Oświęcimia, 
b) Stanowisko 2: DK-44, km35+690 – fragment prawego, wolnego pasa ruchu w kierunku 

Mikołowa. 
3. Zakres dostosowania/adaptacji obejmuje:  
a) niezbędne rozbiórki, 
b) wymianę części konstrukcji jezdni, 
c) wykonanie niezbędnych pomiarów geodezyjnych 
d) zmiany w zakresie oznakowania pionowego i poziomego.  
4. Zakres robót drogowych obejmuje: 
a) roboty rozbiórkowe, 
b) wywóz gruzu z rozbiórek i gruntu z wykopów, 
c) roboty pomiarowe, tyczenie, 
d) roboty ziemne związane z odpowiednim uksztaltowaniem terenu pod adoptowane miejsca 

kontroli ruchu drogowego – stanowiska ważenia, 
e) profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
f) wykonanie konstrukcji projektowanych nawierzchni drogowych, 
g) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 
5. Roboty musza być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na 

ustalonych niniejszą umową warunkach.  
6. Integralną częścią umowy jest Opis Techniczny przedmiotu zamówienia stanowiący 

załącznik nr 5 oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) stanowiąca załącznik nr 6. 

 
§ 2 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie kosztorysowe określone na 

podstawie oferty z dnia ……………………………….……. w wysokości: 
- …………………………………….. zł netto, 
- ……………………………………... zł należny podatek VAT 
- ……………………………………... zł brutto, 
(słownie: ………………………………………..………………………………………………..……) 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu 
w dokumentacji, przedmiarach robót i STWiORB oraz obejmuje wszystkie koszty 
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Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym również koszty robot 
przygotowawczych, porządkowych, koszt urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza i inne 
koszty wynikające z niniejszej umowy. 

3. Strony ustalają, ze przyjęte w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe maja charakter 
niezmienny. 

4. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze 
względu na bezpieczeństwo lub zapobieżenie awarii. Z wynagrodzenia Wykonawcy zostaną 
potracone należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy kary umowne lub 
odszkodowania, zgodne z wystawioną notą obciążeniową.  

5. Jeśli kara umowna lub odszkodowanie nie mogą zostać uiszczone zgodnie 
z postanowieniami ust. 4 Wykonawca wpłaci należność na rachunek bankowy 
Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.  

6. W przypadku zwłoki w zapłacie przez Wykonawcę kary umownej w terminie, o którym mowa 
w ust. 5 Zamawiający naliczy odsetki ustawowe.  

 
§ 3 

Termin realizacji umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:  
a) Termin rozpoczęcia robót - ………………………………………………………………… 
b) Termin zakończenia robót - ………………………………………………………………... 

 
2. Terminy ustalone w ust. 1 ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 

wynikających z: 
a) Przestojów i opóźnień zawinionych  przez Zamawiającego,  
b) Działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe i inne) mające bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonywania robót, 
c) Wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, przy czym 

fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku Budowy i musi być potwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru, 

d) Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności. 

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy 
realizacji z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie 
okresowi przerwy lub postoju. 

4. Termin realizacji zamówienia może ulec przesunięciu także w przypadku wystąpienia robót 
dodatkowych, nieprzewidzianych. Nowy termin realizacji zostanie wstępnie ustalony 
w protokole konieczności i ostatecznie w aneksie do umowy i nie będzie stanowił podstawy 
naliczania kar umownych za  zwłokę. 

 
§ 4 

Obowiązki stron 
1. Obowiązki Zamawiającego:  
1.1. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia 

zawarcia umowy. 
1.2. Przekazanie Dziennika Budowy w dniu przekazania terenu budowy. 
1.3. Dokonanie odbiorów wykonanych prac na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy. 
1.4. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego przedmiot umowy. 
1.5. Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku Budowy prowadzonym przez 

Wykonawcę. 
2. Obowiązki Wykonawcy:  
2.1. Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie przez Wydział 

Komunikacji przy Urzędzie Miasta Tychy oraz wykonanie oznakowania i zabezpieczenie 
ruchu i robót na czas prowadzenia robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach – (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311) wraz z bieżącym  utrzymywaniem tego 
oznakowania w należytym  stanie do czasu zakończenia robót i jego likwidacja po 
zakończeniu robót. Ustawienie przed przystąpieniem do robót dwóch tablic 
informacyjnych o treści „Roboty drogowe/remontowe za utrudnienia w ruchu 
przepraszamy” i zdemontowanie ich po zakończeniu robót. Bez projektu organizacji 
ruchu na czas realizacji robót wykonawca nie może rozpocząć robót. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimzsheydm
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2.2. Zgłoszenie do odbioru tymczasowej organizacji ruchu jednostce zarządzającej ruchem 
tj. Wydziałowi Komunikacji przy Urzędzie Miejskim w Tychach. 

2.3. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie 
z przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnie obowiązującymi normami polskimi 
i branżowymi, zasadami wiedzy technicznej i innymi obowiązującymi przepisami w tym 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wymagań 
którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, oraz 
szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonanych podczas prawnej kontroli 
metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 188 poz. 1345) 

2.4. Zorganizowanie placu budowy w tym wykonanie i utrzymanie obiektów tymczasowych, 
ogrodzeń, instalacji, doprowadzenie  wody i energii  i wszystkich innych czynności 
niezbędnych do właściwego wykonania prac we własnym zakresie i na własny koszt. 

2.5. Pozyskanie składowiska odpadów (gruntu i gruzu) we własnym zakresie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Wykonawca wskaże Zamawiającemu miejsce i trasę 
odwozu. Zamawiający może żądać zmiany miejsca odwozu, w przypadku składowania 
w miejscach niedozwolonych i trasy odwozu. 

2.6. Dokonywanie wszelkich uzgodnień w zakresie istniejącego uzbrojenia z gestorami sieci we 
własnym zakresie. 

2.7. Prowadzenie robót pod nadzorem służb technicznych gestorów istniejącego uzbrojenia. 
Podzlecanie nadzorów branżowych gestorom istniejącego uzbrojenia, we własnym 
zakresie i na własny koszt. 

2.8. Prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonania 
wpisów i potwierdzeń. 

2.9. Zgodność robót z Programem Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), który stanowi część 
umowy 

2.10. Przeprowadzanie badań jakościowych we własnym zakresie i na własny koszt przez 
niezależną jednostkę laboratoryjną, wskazaną lub zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru. 

2.11. Przygotowanie wymaganych dokumentów wraz z dokumentacją powykonawczą do 
dokonania odbioru przez Zamawiającego. 

2.12. Zgłaszanie robót do odbioru, zgodnie z § 6 niniejszej umowy.  
2.13. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.  
2.14. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. 
2.15. Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji robót. 
2.16. Likwidacja zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie 

później niż 5 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót budowlanych. 
2.17. Doprowadzenie do należytego stanu terenu budowy i nieruchomości sąsiadujących 

z wykonywanym przedmiotem umowy - usunięcie wszelkich zapadlisk, gruzu, 
plantowania terenu po robotach i obsiania trawą, bezzwłocznie po zakończeniu robót, 
lecz nie później niż 5 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót budowlanych. 

2.18. Wykonawca przyjmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru końcowego 
inwestycji prawną odpowiedzialność za przejęty protokolarnie teren. 

2.19. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
zlecenie stałego nadzoru środowiskowego w trakcie prowadzenia robót. Kosztem 
prowadzenia nadzoru środowiskowego obciąża Wykonawcę i przyjmuje się, że jest 
wliczony w cenę kontraktową.  

2.20. Wykonawca zapozna się z „Systemem zarządzania publicznymi terenami zieleni dla 
miasta Tychy”  link: https://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=484371 

2.21. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Jeśli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót,  

 

§ 5 
Wymagania jakościowe 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
3. Materiały, o których mowa w ust. 2 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane. 

4. Do wbudowania Zamawiający dopuści te materiały, na które Wykonawca przedstawi 
aktualne atesty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, certyfikaty, recepty itp. 

https://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=484371
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5. Roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami jakościowymi zawartymi 
w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, Polskich 
Normach Branżowych, Instrukcjach Producenta i poparte badaniami. 

6. Próbki materiałów, mieszanek, elementów itp. wykonawca pobierze własnym kosztem 
i staraniem. 

7. Koszt dostarczania próbek i przeprowadzania badań ponosi Wykonawca. 
8. Wyniki badań jakościowych Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, 
potrzebne oprzyrządowanie do pobierania próbek i badania materiałów i robót wykonanych 
z materiałów Wykonawcy na terenie budowy. 

 
§ 6. 

Odbiory 
Strony postanawiają, że będą stosować następujące rodzaje odbiorów: 
 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
1.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 

1.2. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru w dzienniku budowy 
terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile 
Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty niezbędne do 
zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny 
koszt. 

1.3. Jakość i zakres Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/ Inspektor Nadzoru podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o wykonane 
operaty powykonawcze, w porównaniu STWiORB oraz innymi ustaleniami Inżyniera. 

1.4. Nie dopuszcza się do dokonania Odbioru Robót w przypadku wystąpienia Wad mających 
znaczący wpływ na jakość wykonanych Robót oraz późniejszą negatywną pracę Obiektu 
Budowlanego w okresie jego eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest 
odpowiedzialny za dokonanie wszelkich starań celem likwidacji tych Wad i poprawy jakości 
Robót na własny koszt, zgodnie z umową. 
 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
2.1. Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i kompletności wykonanych odcinków lub części 

Robót, w stanie nadającym się do użytkowania. Odbioru częściowego Robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

2.2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie Robót, w następstwie dokonania wyżej 
wymienionych czynności odbiorowych, jest zgodnie z warunkami umowy – Świadectwo.  
 

3. Odbiór ostateczny robót 
3.1. Po zgłoszeniu do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym 

powiadomieniu Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu co najmniej 3 dni 
przed rozpoczęciem czynności odbiorowych  kompletny operat kolaudacyjny w tym: 
a) protokoły odbioru robót technicznych i inne dokumenty wymagane przez właściwych 

użytkowników sieci,  
b) oryginał dziennika budowy i księgi obmiarów wraz z dokumentami, które w trakcie 

budowy zostały do nich włączone integralnie, 
c) wyniki prób, badań i sprawdzeń, recepty, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty zgodnie 

z STWiORB i ewentualnie PZJ 
3.2. Po stwierdzeniu przez Zamawiającego zakończenia robót i braku zastrzeżeń co do 

kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, Zamawiający wyznaczy datę odbioru 
końcowego robót. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 5 dni roboczych licząc 
od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności 
odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dnia licząc od dnia ich rozpoczęcia. 

3.3. W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do odebrania robót będących 
przedmiotem umowy Wykonawca sporządzi protokół odbioru jednostronnie i doręczy 
niezwłocznie Zamawiającemu. 

3.4. Jeżeli w toku czynności odbiorów zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić  odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 
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a) a umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może on obniżyć 
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 

b) uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem może odstąpić od 
umowy lub zażądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

3.5. Protokół odbioru końcowego inwestycji zostanie spisany nie wcześniej niż po usunięciu wad 
i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego robót budowlanych. 
 

4. Odbiór pogwarancyjny 
4.1. Przed upływem okresu rękojmi w terminie ustalonym w protokole końcowym odbioru robót 

budowlanych zostanie na wniosek Zamawiającego ustalony odbiór ostateczny 
(pogwarancyjny). 

4.2. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie rękojmi.  

4.3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego robót budowlanych, odbioru 
końcowego inwestycji i odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) będzie sporządzony 
protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbiorów.  

 
§ 7 

Warunki płatności 
1. Faktury zakupu pomiędzy stronami będą wystawione z następującymi danymi: 

Nabywca: 
Gmina Miasta Tychy, Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy, NIP: 646-00-13-450 
Odbiorca faktury: 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy. 

 
2. Rozliczenie Wykonawcy za  przedmiot umowy nastąpi fakturą jednorazową. 
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu faktury na podstawie protokołu odbioru 

końcowego robót, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, w  terminie  do 30 dni od daty 
skutecznego dostarczenia faktury Zamawiającemu. 

4. Należności będą regulowane rachunku Zamawiającego, na  rachunek Wykonawcy 
wskazany na fakturze za wykonane roboty.  

5. W razie nieterminowej zapłaty faktur Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych 
odsetek. 

§ 8 
Rękojmia 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, 
normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, że nie posiadają one wad, które 
pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

2. Okres gwarancji wynosi ………………...….. (lata) licząc od daty odbioru  końcowego robót.  
3. Strony ustalają okres rękojmi równy okresowi gwarancji. 

 
§ 9 

Kary umowne 
Strony zastrzegają następujące kary umowne, które będą naliczane w następujących 
wypadkach i wysokościach: 

1. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy  z przyczyn 
niezależnych  od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, o którym 
mowa w § 2, ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia 

umownego netto, o którym mowa w § 2, ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia. 
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

rękojmi w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2, ust. 1 
niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na 
usunięcie poszczególnych wad. 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego  w wysokości 
20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w§2, ust.1 niniejszej umowy, 

d) w przypadku niestosowania się do zaleceń zawartych w „Systemie zarządzania publicznymi 
terenami zieleni dla miasta Tychy” – za każde niezabezpieczone drzewo w granicy 
realizowanej inwestycji w kwocie 1000,00 zł za sztukę, 
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e) jw. lecz za każde uszkodzenie drzewa w obrębie pnia lub konarów, w kwocie 1000,00 zł za 
sztukę, 

f) jw. lecz za każde uszkodzone drzewo w obrębie systemu korzeniowego, pod kątem 
zagrożenia wywróceniem lub późniejszym usunięciem drzewa (podcięcie / amputacja 
systemu korzeniowego), w kwocie 3000,00 zł za sztukę.  

3. W przypadku  stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za skutki nieprawidłowego 
wykonania robót. 

6. Kary umowne należą się stronom bez względu na fakt zaistnienia szkody. 
7. Należne Zamawiającemu kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia o którym 

mowa w § 2 ust.1. 
 

§ 10 
Ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz  od odpowiedzialności 
cywilnej.  

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

• roboty, materiały, sprzęt oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonywaniem robót – od utraty i uszkodzenia oraz  zdarzeń losowych, 

• odpowiedzialność cywilna za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami 
budowlanymi w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia, sprzęt, materiały itp. należące do 
Wykonawcy a znajdujące się na  terenie budowy i tymczasowym zapleczu od dnia  
przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego inwestycji. 

 
§ 11. 

Postanowienia końcowe 
1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie: 
1.1. Zamawiający: 
a) Inspektor Nadzoru  …………………………………………………………………………………… 
1.2. Wykonawca: 
a) Kierownik Budowy ……………………………………………………………………………………. 
1.3. Zamawiający oświadcza, że powołany przez niego Inspektor Nadzoru  będzie działał  

w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami. 
1.4. Zmiana przedstawicieli na budowie wymaga pisemnego powiadomienia stron z podaniem 

daty zmiany oraz  dołączenia oświadczenia o przejęciu obowiązków.  
2. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej i pisemnej zgody Zamawiającego, 

przelania na osoby trzecie jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy. 
3. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują 

się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia 
kompromisu będą rozstrzygane przez  sąd  powszechny właściwy dla  miejsca wykonania 
umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie odpowiednie  
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego. 

5. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono 3 (trzech) jednobrzmiących 
egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 (jeden) egz. dla Wykonawcy.  

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy  będą odbywać się w formie aneksów  podpisanych 
przez strony umowy, pod rygorem nieważności. 

7. Przetwarzanie Danych osobowych przez MZUiM Tychy odbywa się na zasadach 
określonych w klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem: 
http://bip.mzuim.tychy.pl/ochrona-danych-osobowych 

 
 
 
 
 

http://bip.mzuim.tychy.pl/ochrona-danych-osobowych
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§ 12 
Integralna część umowy 

 
Integralną cześć umowy stanowią:  
 

1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 
2. Opis Techniczny przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5  
3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - załącznik 

nr 6. 
4. Projekt tymczasowej i stałej organizacji ruchu. 

 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

………………………………….         ……………………………….. 

 

 


