

Informacje podane na otwarciu ofert w dniu 28.02.2018 r. w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Przebudowa ul. Targiela w zakresie budowy chodnika w Tychach

sprawa nr 1/DDT/7/18

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 420.000,00 zł brutto.

Nr oferty	Wykonawca	Cena netto	Cena brutto	Okres rękojmi	Termin realizacji	Warunki płatności
1	BUD-MAR Marek Płoneczka 43-254 Warszowice, ul. Szosowska 36	405.907,07	499.265,70	7 lat licząc od daty odbioru końcowego robót	od dnia podpisania umowy do 70 dni kalendarzowych	zgodnie z SIWZ
2	Infra-Kom Krzysztof Fabian 43-143 Łędziny, ul. Partyzantów 2D	371.441,76	456.873,36	7 lat licząc od daty odbioru końcowego robót	od dnia podpisania umowy do 70 dni kalendarzowych	zgodnie z SIWZ
3	MAX S.C. Monika i Mariusz Mrzyglód 43-602 Jaworzno, ul. Powstańców Warszawy 9b	374.599,41	460.767,27	7 lat licząc od daty odbioru końcowego robót	od dnia podpisania umowy do 70 dni kalendarzowych	zgodnie z SIWZ
4	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AKRO” Bogusław Majdak 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Kreta 8	459.495,87	565.179,92	7 lat licząc od daty odbioru końcowego robót	od dnia podpisania umowy do 70 dni kalendarzowych	zgodnie z SIWZ
5	ARSEM Marcin Piaszczak 40-466 Katowice, ul. Przyjazna 13/2	344.436,83	423.657,30	7 lat licząc od daty odbioru końcowego robót	od dnia podpisania umowy do 70 dni kalendarzowych	zgodnie z SIWZ
6	BIO – EKOS Sp. z o.o. sp. k. 42-622 Nowe Chechło, ul. Leśna 63	318.595,90	391.872,96	7 lat licząc od daty odbioru końcowego robót	od dnia podpisania umowy do 70 dni kalendarzowych	zgodnie z SIWZ
7	Konsorcjum firm: EKO-OGRÓD Z.F. Konserwacja Terenów Zielonych 43-100 Tychy, ul. Katowicka 36b AN-EKO Anna Fuchs-Trochim 43-100 Tychy, ul. Dojazdowa 8	325.721,55	400.637,51	7 lat licząc od daty odbioru końcowego robót	od dnia podpisania umowy do 70 dni kalendarzowych	zgodnie z SIWZ

8	Konsorcjum firm: INFRAX Sp. z o.o. 43-220 Bojszowy, ul. Bociania 7 CAT BRUK inż. Paweł Baron 43-220 Bojszowy, ul. Bociania 7	321.332,05	395.238,42	7 lat licząc od daty odbioru końcowego robót	od dnia podpisania umowy do 70 dni kalendarzowych	zgodnie z SIWZ
9	F.H.U.P. DROG-BIT Konrad Odrzywółek 32-067 Tenczynek, ul. Klonowa 14	332.973,43	409.557,32	7 lat licząc od daty odbioru końcowego robót	od dnia podpisania umowy do 90 dni kalendarzowych	zgodnie z SIWZ
10	Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „DROKAN-1” Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Katowicka 198	307.217,62	377.877,67	7 lat licząc od daty odbioru końcowego robót	od dnia podpisania umowy do 70 dni kalendarzowych	zgodnie z SIWZ

Tychy, dn. 28.02.2018 r.

DYREKTOR
mgr inż. Wojciech Łyko