https://bip.mzuim.tychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=575

MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
tel. centr. 032/227-70-06÷07
sekretariat 032/327-14-91
fax 032/227-70-08
NIP 646-24-47-307

Informacje podane na otwarciu ofert w dniu 22.03.2018 r. w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych dla zadania pn.
Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego w Tychach

sprawa nr 1/DDT/10/18

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 250.000,00 zł brutto.

Nr oferty	Wykonawca	Cena netto	Cena brutto	Okres rękojmi	Termin realizacji	Warunki płatności
1	Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej Jerzy Sowa 32-540 Trzebinia, ul. Kościuszki 134	200.000,00	246.000,00	Okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy do czasu zakończenia inwestycji	od dnia podpisania umowy: do dnia 31.10.2019 r. – kompleksowa dokumentacja wraz z decyzją ZRID, do dnia 30.11.2019 r. – trwała stabilizacja nowych punktów granicznych.	Zgodnie z SIWZ
2	Collect Consulting S.A. 40-555 Katowice, ul. Rolna 14	306.454,35	376.938,85	Okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy do czasu zakończenia inwestycji	od dnia podpisania umowy: do dnia 31.10.2019 r. – kompleksowa dokumentacja wraz z decyzją ZRID, do dnia 30.11.2019 r. – trwała stabilizacja nowych punktów granicznych.	Zgodnie z SIWZ
3	DROCAD Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Katowicka 202	284.000,00	349.320,00	Okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy do czasu zakończenia inwestycji	od dnia podpisania umowy: do dnia 31.10.2019 r. – kompleksowa dokumentacja wraz z decyzją ZRID, do dnia 30.11.2019 r. – trwała stabilizacja nowych punktów granicznych.	Zgodnie z SIWZ

Tychy, dn. 22.03.2018 r.

DYREKTOR
mgr inż. Wojciech Łyko

Data wygenerowania dokumentu: 2024-03-29 2:11:37