

Informacje podane na otwarciu ofert w dniu 30.03.2018 r. w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Remont nawierzchni części ul. dzwonkowej – bocznej w Tychach

sprawa nr 1/DDT/12/18

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 127.887,00 zł brutto.

Nr oferty	Wykonawca	Cena netto	Cena brutto	Okres rękojmi	Termin realizacji	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe „DROKAN-2” 43-100 Tychy, ul. Katowicka 202	135.907,19	167.165,84	7 lat licząc od daty odbioru końcowego robót	od dnia podpisania umowy do 50 dni kalendarzowych	zgodnie z SIWZ
2	Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „DROKAN-1” Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Katowicka 198	130.080,35	159.998,83	7 lat licząc od daty odbioru końcowego robót	od dnia podpisania umowy do 50 dni kalendarzowych	zgodnie z SIWZ
3	NOVUM STONE EXPERT Sp. z o.o. sp. k. 40-562 Katowice, ul. Kredytowa 9	153.773,04	189.140,84	7 lat licząc od daty odbioru końcowego robót	od dnia podpisania umowy do 50 dni kalendarzowych	zgodnie z SIWZ
4	Marciniak Roman „MAT-BUD” Zakład Robót Drogowych i Budowlanych 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 68	147.849,38	181.854,74	7 lat licząc od daty odbioru końcowego robót	od dnia podpisania umowy do 50 dni kalendarzowych	zgodnie z SIWZ
5	AN-EKO Anna Fuchs-Trochim 43-100 Tychy, ul. Dojazdowa 8	99.640,25	122.557,51	7 lat licząc od daty odbioru końcowego robót	od dnia podpisania umowy do 50 dni kalendarzowych	zgodnie z SIWZ
6	Konsorcjum firm: INFRA Sp. z o.o. 43-220 Bojszowy, ul. Bociania 7 CAT BRUK Inż. Paweł Baron 43-220 Bojszowy, ul. Bociania 7	149.690,06	184.118,77	7 lat licząc od daty odbioru końcowego robót	od dnia podpisania umowy do 50 dni kalendarzowych	zgodnie z SIWZ
7	ARSEM Marcin Piaszczyk 40-466 Katowice, ul. Przyjazna 13/2	135.715,69	166.930,30	7 lat licząc od daty odbioru końcowego robót	od dnia podpisania umowy do 50 dni kalendarzowych	zgodnie z SIWZ

Tychy, dn. 30.03.2018 r.

DYREKTOR

mgr Inż. Wojciech Łyko