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Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy – tekst jednolity  
 

UMOWA NR..................  

zawarta w dniu …………………… w Tychach, pomiędzy: 
 

Gminą Miastem Tychy, 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49,  

NIP 646-001-34-50 

działającą przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów , reprezentowanym przez  

Dyrektora - mgr inż. Wojciecha Łyko 

zwanym dalej „Zamawiającym" 

a 
………………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 

............................................ 

............................................ 

zwanym dalej „Wykonawcą". 

łącznie dalej zwanych „Stronami” lub z osobna „Stroną”, 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) i wybraniu oferty najkorzystniejszej, została zawarta 

umowa o następującej treści: 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: 

Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach. 

2. Przedmiot umowy (zwany dalej także ITS Tychy), został szczegółowo określony w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, dalszej części niniejszej umowy i programie funkcjonalno-

użytkowym stanowiącym integralną część umowy - załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie ze szczegółowym harmonogramem terminowo - 

rzeczowo – finansowym prac (Harmonogram prac), stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

§ 2 Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu umowy 

 
1. Zamawiający wymaga aby zaprojektowany i dostarczony przez Wykonawcę  Inteligentny System 
Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach spełniał następujące wskaźniki: 

a. skrócenie czasu rzeczywistego przejazdu o 5%, który zostanie wyznaczony  jako różnica 
czasu przejazdu przed i po realizacji projektu w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego. 
Wskaźniki powinny zostać co najmniej odniesione do ciągu ulic Mikołowska-Oświęcimska, 
Katowicka-Bielska oraz ogólnie do kwartału Mikołowska – Oświęcimska – Grota 
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Roweckiego – Cienista – Begonii – Budowlanych – Burschego. Zamawiający wymaga 
wykonania pomiarów ruchu zgodnie z publikacją GDDP w Warszawie – „Wytyczne 
Projektowania Skrzyżowań Drogowych, Część I” Warszawa 2001. Skrócenie czasu 
rzeczywistego przejazdu winno dotyczyć wszystkich pojazdów ogółem. 

b. poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wskaźnik redukcji 
wypadków lub kolizji drogowych w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego – 10,1%, 

c. wpływ realizacji projektu na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (mierzony 
ekwiwalentem CO2), zanieczyszczeń gazowych oraz cząstek stałych w stosunku do stanu 
istniejącego – redukcja emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń gazowych i cząstek 
stałych o 5,5%.  
Zamawiający nie dysponuje aktualnymi danymi dotyczącymi emisji gazów cieplarnianych, 
zanieczyszczeń gazowych oraz cząstek stałych. W celu rozpoznania aktualnych danych 
dotyczących emisji zanieczyszczeń Wykonawca winien przeprowadzić pomiary stężeń 
niezbędnych do oceny wpływu realizacji projektu na zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych (mierzony ekwiwalentem CO2), zanieczyszczeń gazowych oraz cząstek 
stałych w stosunku do stanu istniejącego – redukcja emisji gazów cieplarnianych, 
zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych o 5,5%. Pomiary należy przeprowadzić w trybie 
ciągłym co najmniej w okresie jednego roku. Pomiary należy rozpocząć nie później niż 6 
miesięcy od daty podpisania Umowy na inwestycję ITS Tychy. Wyniki pomiarów stanowić 
będą podstawę do wyznaczenia wyżej wymienionych wskaźników. 

d.  redukcja zużycia energii zarówno elektrycznej jak i zużycia paliw płynnych – minimum 
2%. 

 
W celu wyznaczenia powyższych wskaźników wymaga się od Wykonawcy opracowania i 

uzgodnienia niezbędnych materiałów, w tym przedstawienia do zatwierdzenia założeń i metodologii 
oraz przeprowadzania pomiarów/badań w terenie zgodnie z zatwierdzoną procedurą. Założenia i 
metodologia procedury wyznaczenia i obliczenia powyższych wskaźników muszą zostać opracowane 
przez instytut badawczy lub jednostkę naukową specjalizująca się dziedzinie właściwej dla 
poszczególnych wskaźników. Weryfikacja spełniania przez przedmiot zamówienia wskaźników 
opisanych w niniejszym ustępie nastąpi w terminie do 15 miesięcy od dnia odbioru końcowego.  

Obszar na którym należy analizować przedmiotowe wskaźniki należy odnieść do obszaru objętego 
systemem ITS Tychy. 

Okres analizy wskaźników zostanie wyznaczony w ramach wymaganej w Umowie  metodologii 
procedury wyznaczenia i obliczenia przedmiotowych wskaźników, który musi zostać opracowany 
przez instytut badawczy lub jednostkę naukową specjalizująca się w dziedzinie właściwej dla 
przedmiotowego wskaźnika. 

 
2. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie do systemu obszarowego sterowania sygnalizacjami 

świetlnymi zgodne z załącznikiem nr 8.12 do SIWZ, winno być zrealizowane na ostatniej (najnowszej) 
wersji oprogramowania oferowanej na rynku na dzień zgłoszenia do odbioru Centrum Sterowania 
Ruchem w Tychach, dostosowanego do wymagań szczególnych wymienionych w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym dla ITS Tychy. 

3. W ramach systemu ITS Tychy należy zapewnić możliwość wymiany danych z ościennymi systemami 
zarządzania ruchem. Zapewnienie możliwości należy zrealizować w postaci udostępnienia 
bezpiecznego zewnętrznego interfejsu wymiany danych wraz z kompletną instrukcją sposobu 
podłączenia do systemu oraz mechanizmów i protokołów pobierania danych. W ramach interfejsu 
należy co najmniej uwzględnić założenia i wymagania Krajowego System Zarządzania Ruchem 
Drogowym GDDKiA, które będą obowiązywały w czasie projektowania systemu ITS Tychy. Wymóg 
dotyczy wszystkich podsystemów ITS Tychy. 
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4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia możliwości integracji z co najmniej trzema 
dostawcami usług nawigacyjnych np. Google Maps, Targeo, TomTom oraz co najmniej dwoma 
portalami planowania podróży np. Kiedy przyjadę, Jak dojadę. Portale planowania podroży muszą 
umożliwiać wybór rodzaju podroży co najmniej w zakresie podroży pieszej, rowerowej, 
samochodowej oraz komunikacji autobusowej/trolejbusowej i komunikacji kolejowej. Szacowane 
czasy podroży muszą zostać korygowane w oparciu o rzeczywiste dane z systemu ITS Tychy.  

5. Wszystkie tworzone w ramach systemu ITS Tychy aplikacje i portale webowe muszą być w pełni 
responsywne oraz muszą spełniać następujące wymagania: 

a) aplikacja/portal web jest nieograniczony licencyjnie i programowo co do ilości potencjalnych 
jednoczesnych sesji użytkownika, 

b) aplikacja/portal musi działać bez konieczności instalowania jakichkolwiek komponentów na 
stacji roboczej, 

c) portal Web obsłuży co najmniej 1000 jednoczesnych sesji bez pogorszenia szybkości 
odpowiedzi, 

d) portal Web wykazuje zgodność z wytycznymi WCAG 2.0, 
e) aplikacja/portal Web musi obsługiwać co najmniej, w pełnym zakresie funkcjonalności, 

przeglądarki Internet Explorer, Chrome, Mozilla FireFox, Safari w wersjach dostępnych na 
okres wykonania podsystemu. 

f) aplikacja/portal Web winna obsługiwać przeglądarki mobilne wykorzystywane na 
urządzeniach typu smartfon, tablet etc. Zamawiający wymaga aby zakres obsługiwanych 
przeglądarek mobilnych obejmował co najmniej: Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini, 
Internet Explorer, Android Browser, w wersjach dostępnych na okres wykonania podsystemu, 

g) w przypadku konieczności logowania użytkowników wymagana jest integracja z usługą 
katalogową. 

 
6. Portale internetowe utworzone w ramach systemu ITS Tychy, które zostaną udostępnione publicznie 

muszą zostać wyposażone w możliwość edycji treści podstron za pomocą panelu administracyjnego 
CMS (ang. Content Management System) dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej. Panel 
ma zostać zabezpieczony przez dostępem osób nieuprawnionych poprzez logowanie, które wymaga 
od użytkownika podania osobistego loginu i hasła. Aktualizacja treści podstron winna być wykonana 
za pomocą edytora tzw. WYSIWYG (ang. What You See Is What You Get), który wyglądem i 
sposobem obsługi przypomina programy do edycji dokumentów znane z popularnych pakietów 
biurowych (MS Office, Open Office). W modułach ze z góry zdefiniowaną strukturą, zarzadzanie 
informacjami ma odbywać się poprzez dodawanie kolejnych rekordów. Przy czym w zależności od 
modułu każdy z nich ma określony formularz pozwalający na wprowadzanie danych. W szczególności 
pola formularza mają zostać opatrzone elementami walidacji, które będą pilnować poprawności 
wprowadzonych informacji (pola oznaczone jako wymagane, pola pozwalające na wpisanie tylko 
liczby, pola pozwalające na wpisanie tylko adresu e-mail itp.) 

7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy projektowania i realizacji w pierwszej kolejności: 
a.  sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Katowicka -  Grabowa wraz  z niezbędną przebudową 
układu drogowego zgodnie z załączonymi koncepcjami w PFU. Przebudowa skrzyżowania wraz z 
budową sygnalizacji świetlnej wraz z dopuszczeniem do ruchu musi być zrealizowana nie później niż 
6 miesiące od podpisania umowy, 
b. sygnalizacji świetlnej na zjeździe z ul. Sikorskiego do parku wodnego wraz z niezbędną 
przebudową układu drogowego zgodnie z załączonymi koncepcjami w PFU. Przebudowa zjazdu wraz 
z budową sygnalizacji świetlnej wraz z dopuszczeniem do ruchu musi być zrealizowana nie później niż 
4 miesiące od podpisania umowy.   

8. W związku z realizacją inwestycji przez Zamawiającego, budowa sygnalizacji ostrzegawczej na 
przejściu dla pieszych przy ul. Sikorskiego/rejon Hotelu Piramida, w ramach inwestycji ITS Tychy 
wymagane jest włączenie inwestycji do systemu ITS Tychy wraz z ewentualną przebudową lub 
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doposażeniem przejścia w elementy zapewniające spełnienie wymagań PFU. Na wszystkie wykonane 
prace Wykonawca zapewni rękojmię zgodnie z wymogami PFU oraz SIWZ.  

9. Zamawiający wymaga od wykonawcy projektowania i realizacji  inwestycji  ITS Tychy, w zakresie 
przebudowy  skrzyżowań i przejść dla pieszych, z uwzględnieniem zaktualizowanych  uzgodnień 
branżowych. Aktualizacja dotyczy w szczególności występujących  kolizji z istniejącą infrastrukturą 
podziemną i nadziemną  oraz zawiera  wybrane parametry konstrukcji nawierzchni jezdni, 
chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych.  

10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji budowy Centrum Sterowania Ruchem (CSR), zgodnie 
z załączoną dokumentacją budowlano-wykonawczą, uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę. 
Dodatkowo należy uwzględnić uwagi Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach do projektu 
budowlanego CSR. Powyższa dokumentacja techniczna i zestawienie uwag Miejskiego Zarządu Ulic i 
Mostów w Tychach do projektu budowlanego CSR stanowi załącznik nr 6.1 do Umowy. 

11. Zamawiający wymaga od Wykonawcy doposażenia skrzyżowania ulic Piłsudskiego / Tischnera  o 
przejazdy rowerowe wraz z urządzeniami/elementami  zgodnymi ze standardami określonymi w 
PFU. Koncepcja planowanej przez Zamawiającego budowy ścieżki rowerowej stanowi załącznik nr 6.2 
do Umowy. 

12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, w ramach wybranych przejazdów rowerowych wykonania co 
najmniej 20 podpórek rowerowych zgodnie ze standardami określonymi w załączniku nr 6.3 do 
Umowy. Lokalizacje podpórek należy uzgodnić z Zamawiającym (uzyskać stosowane zatwierdzanie).  

13. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby nadawanie priorytetów dla pojazdów komunikacji 
zbiorowej w ramach sygnalizacji świetlnej było możliwe również na planowanych nowych liniach 
komunikacyjnych (np. linia trolejbusowa Sikorskiego-Stoczniowców), które będą wdrażane przez 
Zamawiającego w czasie budowy systemu ITS Tychy. 

14. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia  i instalacji  serwera czasu rzeczywistego w 
budynku CSR. 

15. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia/dostarczenia części zamiennych z oficjalnego 
kanału dystrybucyjnego. 

16. Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia były 
fabrycznie nowe. Pod pojęciem wyrobu fabrycznie nowego, Zamawiający rozumie wyrób, do 
stworzenia którego użyto wyłącznie materiałów/podzespołów nowych - czyli takich, które nie były 
używane lub regenerowane. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dostarczonych 
wyrobów u producenta poszczególnych wyrobów. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest 
zobligowany do uzyskania od Producenta poświadczenia, że urządzenie które ma być dostarczone,  
następnie zabudowane i uruchomione w systemie ITS Tychy,  jest fabrycznie nowe i nie 
regenerowane. 

17. Zamawiający wymaga aby na skrzyżowaniach ul. Mikołowskiej i Asnyka oraz ul. Mikołowskiej i 
Burschego w mieście Tychy, zabudować urządzenia do detekcji przejazdu pociągu oraz sygnalizację 
według standardu uzgodnionego z właścicielem i zarządcą linii kolejowej oraz Urzędem Transportu 
Kolejowego. Aktualne na dzień zawarcia umowy uzgodnienia branżowe stanowi załącznik nr 6.4 do 
Umowy. 

18. Rękojmia udzielona przez Wykonawcę dla całego systemu ITS Tychy nie może ograniczać gwarancji 
systemowych udzielanych przez producentów (np. w przypadku, gdy gwarancja producenta trwa 10 
lat to udzielony prze Wykonawcę okres rękojmi nie może skrócić gwarancji producenta). 

19. Zamawiający wymaga aby przeprowadzanie wszelkich przeglądów wymaganych przez producentów 
dla wszystkich urządzeń/systemów/podsystemów ITS dokonywane było przez Wykonawcę, przez 
cały zaoferowany okres rękojmi na przedmiot zamówienia. Mając na uwadze zapewnienie trwałości 
projektu przez cały okres rękojmi koszty wszystkich przeglądów wymaganych przez producentów 
oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do funkcjonowania danego urządzenia zgodnie z jego 
przeznaczaniem i warunkami gwarancji (np. baterie, akumulatory, filtry, bezpieczniki etc.) dla 
wszystkich urządzeń/systemów/podsystemów ITS ponosi Wykonawca. 
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20. Po upływie okresu rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kart 
gwarancyjnych przekazanych mu przez producentów poszczególnych elementów systemu ITS Tychy. 

21. Aplikacja internetowa dla podsystemu WIM opisana w PFU w pkt 3.5.5.4.2 powinna zostać 
uzgodniona z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego (WITD) pod kątem możliwości  
rodzajów filtrowania danych opisanych w PFU i dostosowana do potrzeb użytkowania przez WITD.  

22. W związku z prowadzonym przez MZUIM zadaniem pod nazwą „Budowa bezkolizyjnego węzła 
drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w 
Tychach" lokalizacja urządzeń wchodzących w skład systemu ITS Tychy musi zostać dostosowana do 
docelowego rozwiązania geometrycznego przebudowywanego odcinka DK44. Dodatkowo roboty 
budowlane muszą być uzgodnione z Wykonawcą przebudowy odcina DK44. 

23. W związku z prowadzonym przez MZUIM zadaniem pod nazwą „Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. 
Mikołowskiej do ul. Browarowej – rozbudowa ul. Podleskiej od ul. Wałowej do ul. Mikołowskiej – 
rozbudowa skrzyżowania DK-44-Obywatelska-Podleska w Tychach" lokalizacja urządzeń 
wchodzących w skład systemu ITS Tychy musi zostać dostosowana do docelowego rozwiązania 
geometrycznego przebudowywanego skrzyżowania DK44 i ulic Obywatelskiej/ Podleskiej. 
Dodatkowo roboty budowlane muszą być uzgodnione z Wykonawcą przebudowy przedmiotowego 
skrzyżowania. 

 

§ 3 Obowiązki stron 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

a. współpracy z Wykonawcą w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, 

b. udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych mu informacji oraz posiadanych materiałów 

niezbędnych do wykonania niniejszej umowy, 

c. przystępowanie do dokonywania odbiorów, 

d. zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, na 

warunkach i w terminach określonych w § 10 niniejszej umowy, 

e. udzielenia, na pisemny wniosek Wykonawcy, pełnomocnictwa dla wskazanej osoby, w sytuacjach 

gdy wymagać tego będzie procedura administracyjna niezbędna do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy, 

f. wydania, na pisemny wniosek Wykonawcy, oświadczenia o prawie do dysponowania 

nieruchomością, w sytuacjach gdy wymagać tego będzie procedura administracyjna niezbędna do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

2 Wykonawca obowiązany jest do:  

a. należytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z: 

 - zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

 - obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego i przepisami  

 dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska, 

 - postanowieniami umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z programem 

 funkcjonalno-użytkowym oraz wszystkimi załącznikami do umowy, 

b. dostarczenia i uruchomienia wszelkich systemów, urządzeń, aplikacji itp. zgodnie ze  specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, programem funkcjonalno-użytkowym oraz zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową, 

c. uzyskania, staraniem i na koszt Wykonawcy wszystkich wymaganych danych wyjściowych, map, 

warunków technicznych, opinii, pozwoleń i decyzji umożliwiających wykonanie robót objętych 
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przedmiotem zamówienia, uzgodnień właścicieli i użytkowników istniejącego oraz 

projektowanego uzbrojenia,  

d. opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), 

e. przygotowania i złożenia właściwym organom kompletnych wniosków o wydanie wymaganych 

przepisami zgłoszeń lub pozwoleń oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ww. zgłoszeń 

i pozwoleń, 

f. świadczenia usług geodezyjnych siłami własnymi lub przez uprawnioną osobę trzecią, zatrudnioną 

na własny koszt, w zakresie wymaganym przepisami i instrukcjami do prawidłowego       

prowadzenia i geodezyjnego udokumentowania inwestycji. W szczególności do wytyczenia tras w   

terenie oraz bieżącej inwentaryzacji geodezyjnej i powykonawczej z naniesieniem na mapę 

zasadniczą, między innymi w zakresie sytuacji, uzbrojenia i wysokości. Inwentaryzacja 

powykonawcza powinna zawierać: podkład mapowy w  5 egz., płytę CD z operatem 

powykonawczym, naniesionym na mapę zasadniczą z zasobów Ośrodka Geodezyjnego po 

uaktualnieniu, w formacie DXF w zakresie S+U+W w 2 egz. Wykonawca zobowiązuje się do 

wniesienia inwentaryzacji powykonawczej do zasobów Ośrodka Geodezyjnego w Tychach  i 

załączenia potwierdzenia  o złożeniu jej w operacie kolaudacyjnym. 

g. udzielania Zamawiającemu odpowiedzi w formie pisemnej na zadane pytania oraz informacji 

odnośnie wykonywanych projektów,  w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu pytania do 

Wykonawcy, a w nagłym przypadku – także ustnie lub drogą telefoniczną. 

h. Współpracy z inspektorami nadzoru inwestorskiego w przypadku ustanowienia przez 

Zamawiającego Nadzoru Inwestorskiego, 

i. przestrzegania przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych podczas realizacji przedmiotu 

umowy, 

j. wyznaczenia przynajmniej jednej osoby, która będzie pełnić rolę stałego koordynatora (Kierownik 

Projektu ITS Tychy), w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Koordynator będzie obowiązany do 

utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym. Do zadań koordynatora będzie należało 

w szczególności organizowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy oraz 

zarządzanie personelem Wykonawcy,  

k. informowania Zamawiającego o wszelkich zauważonych uszkodzeniach, zagrożeniach i brakach 

w mieniu Zamawiającego, bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

l. ścisłego współdziałania w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy, 

m. archiwizowania korespondencji, wszelkich protokołów i uzgodnień związanych z inwestycją, 

3. Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy 

realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego. 

4. Ilekroć właściwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiającego do dokonania czynności materialno-

technicznych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do 

udzielenia mu  każdej niezbędnej pomocy w wykonaniu tych czynności lub Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do wykonania tych czynności. Wykonawcy nie przysługuje za wykonanie tych czynności 

dodatkowe wynagrodzenie, a termin ich wykonania zostanie ustalony przez Strony z uwzględnieniem 

terminu zakreślonego przez organ lub osobę trzecią. 

5. Wszystkie dokumenty w toku postępowania o uzgodnienia prowadzone przez Wykonawcę powinny 

być przekazywane Zamawiającemu niezwłocznie do wiadomości. 
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6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że  wszelkie prace budowlane w pasie drogowym, 

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać bez wstrzymywania ruchu przy zachowaniu wszelkich 

relacji ruchowych, po otrzymaniu zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu przez organ 

Zarządzający Ruchem: w przypadku dróg krajowych DK 1 na terenie gminy Kobiór i S1  - Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; w przypadku DK 86 na terenie gminy Katowice -  Wydziału 

Transportu UM Katowice; w pozostałych przypadkach Wydziału Komunikacji UM Tychy.  

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że prace budowlane mające wpływ na płynność 

ruchu, należy wykonywać poza godzinami szczytu porannego i popołudniowego, a w przypadkach 

dróg krajowych DK 44, DK 1, DK 86 i S1 oraz drogi powiatowej – ul. Katowicka i Bielska, należy 

wykonywać w godzinach wieczornych i nocnych . Godziny wyłączone z możliwości prowadzenia prac 

(godziny szczytów  oraz godzinny wieczorne i nocne)  zostaną określone przez Zarządzającego 

Ruchem odrębnie dla każdego miejsca na etapie uzgadniania projektu tymczasowej organizacji 

ruchu.  

8. Wykonawca zobowiązany jest ponoszenia wszelkich kosztów utrzymania, w tym napraw 

wynikających z eksploatacji i ewentualnych incydentów (zdarzenia drogowe, akty wandalizmu, 

kradzieży etc.) poszczególnych elementów składających się na przedmiot umowy, w tym także 

objętych odbiorami częściowymi, aż czasu do końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych uszkodzeń poszczególnych elementów składających się na 

przedmiot umowy, w tym także objętych odbiorami częściowymi, aż czasu do końcowego odbioru 

przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu wsparcie techniczne w cenie systemu, 

świadczone przez cały okres budowy oraz gwarancji i rękojmi. Poprzez wsparcie techniczne rozumie 

się pomoc w eksploatacji oprogramowania, sprzętu komputerowego jak też innych urządzeń 

będących przedmiotem inwestycji ITS Tychy przez cały okres budowy oraz zaoferowanej rękojmi. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie Narad  oraz 

dodatkowych Spotkań roboczych zgodnie z przedłożonym Zamawiającemu i zaakceptowanym przez 

niego przed podpisaniem umowy harmonogramem narad i spotkań roboczych, stanowiącym 

załącznik nr 4 do Umowy. 

12. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do żądania zwołania dodatkowych, nieobjętych 

harmonogramem Spotkań roboczych, o ile uzna to za niezbędne dla prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy, przy czym żądanie zwołania takiego spotkania winno być zakomunikowane 

Wykonawcy na co najmniej 5 dni robocze przed planowanym terminem jego odbycia. 

13. Wykonawca zapewni udział we wszelkich Naradach i Spotkaniach roboczych zgłoszonych przez siebie 

kluczowych specjalistów określonych wymaganiami SIWZ właściwych dla przedmiotu danej Narady 

lub spotkania, chyba że Zamawiający wyraźnie oświadczy, że w danej Naradzie lub ma danym 

Spotkaniu dopuszcza do nieobecności określonego kluczowego specjalisty.  

14. Wykonawca w celu odbycia Narady zapewni każdorazowo  stosowne pomieszczenie. Pomieszczenie 

winno być zlokalizowane na terenie Miasta Tychy, być klimatyzowane i zapewniać możliwość 

uczestnictwa w Naradzie co najmniej 40 osób (miejsc siedzących z dostępem do powierzchni 

umożliwiającej np. rozłożenie dokumentacji, komputera przenośnego etc.). Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia na każdej Naradzie komputera do obsługi projektora lub 

komputera wraz z projektorem oraz innych sprzętów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia 

prezentacji.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprz%C4%99t_komputerowy
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15. Wykonawca w celu odbycia Spotkania roboczego zapewni każdorazowo  stosowne pomieszczenie. 

Pomieszczenie winno być zlokalizowane na terenie Miasta Tychy, być klimatyzowane i zapewniać 

możliwość uczestnictwa w Spotkaniu roboczym co najmniej 10 osób (miejsc siedzących z dostępem 

do powierzchni umożliwiającej np. rozłożenie dokumentacji, komputera przenośnego etc.). 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na każdym Spotkaniu roboczym komputera do obsługi 

projektora lub komputera wraz z projektorem oraz innych sprzętów i urządzeń niezbędnych do 

prowadzenia prezentacji.  

16. Jeżeli równolegle ma odbyć się więcej niż jedna Narada lub Spotkanie robocze, obowiązek 

zapewnienia stosownych pomieszczeń dotyczy każdej/każdego z nich niezależnie. 

17. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia na wszystkich Naradach i Spotkaniach roboczych 

odbywanych z Zamawiającym tłumaczy, jeśli w Naradzie lub Spotkaniu uczestniczyć mają ze strony 

Wykonawcy osoby nie posługujące się językiem polskim. Jeżeli równolegle odbywa się więcej niż 

jedno Spotkanie lub Narada, na każdym Spotkaniu lub Naradzie z udziałem osób nieposługujących się 

językiem polskim ze strony Wykonawcy wymaga się obecności tłumacza/tłumaczy. Zamawiający 

dopuszcza by funkcję tłumacza na Naradzie lub Spotkaniu roboczym z udziałem osób 

nieposługujących się po stronie Wykonawcy językiem polskim mógł spełniać przedstawiciel 

Wykonawcy posługujący się biegle właściwym językiem obcym i polskim.       

18. Wykonawca obowiązany jest do sporządzania protokołów z Narad i Spotkań oraz przesyłania ich 

Zamawiającemu w wersji elektronicznej, w terminie do 2 dni od dnia odbycia się danej 

Narady/Spotkania. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu może wnieść do 

niego uwagi, które Wykonawca uwzględni w protokole i ponownie przekaże Zamawiającemu 

protokół do akceptacji. Niewniesienie uwag przez Zamawiającego w ciągu 7 dni licząc od dnia jego 

otrzymania, uważa się za akceptację jego treści. Po upływie powyższego terminu Wykonawca 

zobowiązany jest do przesłania oryginału protokołu Zamawiającemu. 

19. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia na własny koszt transportu klimatyzowanym 

pojazdem/pojazdami przedstawicieli Zamawiającego z miejsca Narady, Spotkania Roboczego lub 

siedziby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach (ul. Budowlanych 39) na miejsce inspekcji 

terenowej i z powrotem, każdocześnie ilekroć zajdzie ku temu potrzeba. Wykonawca winien przy 

tym przyjąć konieczność przewiezienia co najmniej 9 osób na dystansie co najmniej 50 km każdego 

dnia roboczego realizacji przedmiotu umowy.  

20. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu nieprawidłowości w wykonaniu 

przedmiotu umowy lub zmiany sposobu świadczenia przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni od wyznaczenia tego terminu, uwzględniającym w 

szczególności rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości, czas, w którym mogą zostać usunięte oraz 

uzasadnione potrzeby Zamawiającego. 

21. Wykonawca jest zobowiązany do składania pisemnych informacji o stanie zaawansowania 

przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego oraz na 3 dni robocze przed każdą Naradą. 

22. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu informacji o stopniu 

zaawansowania realizacji umowy. Brak udzielenia informacji, w terminie 7 (siedem) dni od jej 

zażądania, będzie stanowić samodzielną podstawę do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy bez 

wyznaczania mu dodatkowego terminu. 

23. Wykonawca obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji postępu prac budowlanych w postaci 

czytelnych fotografii/filmów o rozdzielczości minimum 5 Mpix z naniesionymi datami i godzinami 

wykonania, publikowanych na bieżąco w dedykowanym temu celowi portalu webowym, do którego 
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Zamawiający uzyska możliwość dostępu. Zamawiający wymaga udostępnienia przedmiotowego 

portalu w sposób umożliwiający przeglądanie fotografii / filmów z możliwością selekcji elementu / 

podsystemu oraz zakresu czasowego udostępnianego materiału. Struktura udostępnianych 

materiałów powinna być spójna z architekturą systemu ITS Tychy (podział na systemy, podsystemy, 

lokalizacje). 

24. Wykonawca, w ramach dokumentacji powykonawczej, przekaże kosztorys powykonawczy z 

uwzględnieniem  klasyfikacji na środki trwałe oraz pozostałe koszty. 

25. Zamawiający wymaga aby pełen obieg dokumentacji technicznej wraz z korespondencją był 

prowadzony w języku polskim.  

26. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu na etapie uzgodnień  dokumentacji 

technicznej (pismo przewodnie, strona tytułowa, opis techniczny, rysunki i inne dokumenty)  w 

wersji papierowej ( w ilości zgodnej z PFU) wersji elektronicznej w formacie PDF oraz edytowalnej .  

27. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż montaż wszelkich urządzeń lub konfiguracja 

oprogramowania w autobusach komunikacji miejskiej powinien odbywać się według 

haromonogramu ustalonego z przewoźnikiem (Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z 

siedzibą w Tychach) z zastrzeżeniem, iż ilość autobusów przekazywanych jednocześnie Wykonawcy 

celem montażu urządzeń, okablowania lub konfiguracji oprogramowania nie będzie przekraczać 

dwóch autobusów w dni przypadające od poniedziałku do piątku oraz pięciu autobusów w dni 

przypadające od soboty do niedzieli. Przekazywanie kolejnych autobusów Wykonawcy następować 

będzie po odbiorze poprzednich autobusów, w których wykonany został montaż urządzeń lub 

konfiguracja oprogramowania  z zastrzeżeniem, iż przez autobusy odebrane rozumie się autobusy, 

w których powyższe czynności wykonane zostały w sposób zapewniający możliwość prawidłowej ich 

eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem oraz funkcjonalnością istniejącą w chwili przekazania 

autobusów Wykonawcy 

Powyższe dotyczy również pojazdów Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o. (TLT) z zastrzeżeniem że 

ilość pojazdów przekazywanych Wykonawcy będzie każdorazowo uzgadniana z TLT. 

28. Wszelkie ewentualne ustalenia z producentami pojazdów w zakresie sposobu montażu urządzeń, 

podłączenia instalacji oraz konfiguracji oprogramowania w autobusach komunikacji miejskiej 

obciążają Wykonawcę, który zobowiązany jest do jest do wykonania powyższych czynności w sposób 

zapewniający zachowanie wszelkich dotychczasowych funkcjonalności pojazdów oraz zapewniający 

bezpieczną eksploatację pojazdów. W szczególności nowo montowane przez Wykonawcę urządzenia 

lub instalowane oprogramowanie nie może zakłócać pracy dotychczasowych urządzeń oraz 

oprogramowania funkcjonujących w pojazdach 

 

§ 4 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy 

objętych umową oraz z tytułu zdarzeń jakie mogą zaistnieć w związku z prowadzeniem tych prac, w 

następstwie których Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej 

wyrządzonej osobie trzeciej w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Polisa powinna 

obejmować swym zakresem ubezpieczenie deliktowe i kontraktowe, jak również być rozszerzona o 

klauzulę podwykonawców, tj. obejmować również szkody wyrządzone przez podwykonawców.  
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2. Umowa ubezpieczenia o której mowa w ust. 1 musi być zawarta na kwotę nie mniejszą niż 50% 

wynagrodzenia umownego na okres obejmujący cały okres realizacji przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy okazać 

Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową oraz dowód opłacenia składki oraz złożyć Zamawiającemu 

kopię tych dokumentów.  

4. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest do 

dokonania odpowiedniej zmiany okresu obowiązywania polisy, o której mowa w ust. 1. 

5. W przypadku nie dotrzymania warunków, o których mowa w ust. 1-3 niniejszego paragrafu 

Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy.  

§ 5 Personel Wykonawcy 

1. W zakresie wymagającym odpowiednich kwalifikacji, uprawnień i umiejętności wskazanych 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiot umowy będzie realizowany przez osoby 

(Kluczowych specjalistów) wymienione w załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy pracownicy 

realizujący przedmiot umowy zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów 

przeciwpożarowych. 

3. Zmiana osoby realizującej przedmiot umowy, którego udział jest wymagany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, będzie możliwa w następującej sytuacji:  

a. na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania przez niego przedmiotu 

umowy,  

b. na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami. 

4. W przypadku konieczności zmiany pracownika, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany 

będzie do wykazania, iż osoba ta spełnia minimalne wymagania określone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz postanowieniach umowy. Zmiana pracownika wymaga pisemnej 

akceptacji Zamawiającego po zweryfikowaniu kompetencji nowego pracownika pod kątem ich 

zgodności z wymaganiami SIWZ.  

§ 6 Podwykonawstwo 

1. Wykaz wszystkich Podwykonawców, którym Wykonawca powierzy wykonywanie robót oraz wykaz 

Podwykonawców dostaw lub usług o wartości umowy powyżej 50 000 zł oraz zakresu tych robót, 

dostaw i usług ze wskazaniem, który z Podwykonawców będzie je wykonywał stanowi załącznik nr 5 

do Umowy. 

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie wyłącza obowiązku spełnienia 

przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami Umowy, w tym dotyczących 

personelu Wykonawcy.  

3. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy nowemu 

Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy. Do powierzenia wykonania części 

przedmiotu Umowy nowemu Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy konieczna 

jest zgoda Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. W pozostałych przypadkach zmiana Podwykonawcy następuję za uprzednim 
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poinformowaniem o tym fakcie Zamawiającego, dokonanym co najmniej na 7 dni przed dokonaniem 

zmiany Podwykonawcy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez Podwykonawców warunków umowy 

oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekty jej zmian.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

i jej zmian w terminie 7 dni, licząc od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.  

7. Zamawiający określa 14 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub 

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi o wartości umowy powyżej 50 tyś. zł, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy 

lub dokonania jej zmiany.  

9. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy 

niż 30 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

10. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, powinny spełniać 

następujące warunki, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:  

a. spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym umowa 

musi zawierać uregulowania, dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy za wykonanie, 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy analogicznie do uregulowań zawartych 

w umowie z Wykonawcą, w szczególności dotyczące odpowiedzialności z tytułu gwarancji 

i rękojmi oraz kar umownych,  

b. przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż określony w ust. 9. 

§ 7 Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu 

powstałe w wyniku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań związanych z 

realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub 

zaniechania osób  realizujących przedmiot umowy i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się 

w celu wykonania umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące osób realizujących przedmiot umowy i osób trzecich, wynikające bezpośrednio realizacji 

przedmiotu umowy, spowodowane z winy Wykonawcy. 

3. W przypadku kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych, których uczestnikami były osoby 

realizujące przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia 

Zamawiającego o powstałym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji badającej okoliczności zdarzenia. 
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4. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego do współdziałania z Zamawiającym / 

reprezentowania Zamawiającego przed właściwymi organami administracyjnymi w sprawach 

pozostających w związku ze skutkami świadczonych przez Wykonawcę prac.  

§ 8 Odbiór przedmiotu zamówienia 

1. Strony postanawiają, że będą stosować następujące rodzaje odbiorów: 

A. Odbiory częściowe, 

a. Odbiór dokumentacji projektowej, 

b. Odbiory robót budowlanych, 

i. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

ii. Odbiory robót branżowych pod względem technicznym, 

iii. Odbiory końcowe robót budowlanych, 

c. Pozostałe odbiory częściowe, 

B. Odbiór końcowy, 

C. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)  

 

2.  Odbiory częściowe 

Zamawiający dopuszcza dokonywanie odbiorów częściowych, jeżeli: 

− przedmiot odbioru częściowego został wykonany zgodnie z zatwierdzoną przez 
Zamawiającego dokumentacją projektową budowlano-wykonawczą, 

− przedmiot odbioru częściowego spełnia wszystkie funkcjonalności PFU,  

− jest zapewnione docelowe zasilanie przedmiotu odbioru częściowego (dotyczy urządzeń 
elektrycznych),  

− jest zapewniona komunikacja przedmiotu odbioru częściowego z systemem centralnym w 
Centrum Sterowania Ruchem (dotyczy urządzeń sieciowych), 

− Wykonawca przeprowadził szkolenia pracowników Zamawiającego wymagane dla 
samodzielnego użytkowania przedmiotu odbioru częściowego, 

− Wykonawca wyrazi gotowość przekazania Zamawiającemu przedmiotu odbioru częściowego 
do użytkowania,  

 

A. Odbiór dokumentacji projektowej. 

a. Wykonawca opracuje i dostarczy kompletną dokumentację projektową w formie i ilości 

wynikającej z zapisów Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

b. Dodatkowe egzemplarze dokumentacji Wykonawca wykona na żądanie Zamawiającego 

za dodatkową opłatą według kosztów wykonania. 

c. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność opracowywanej 

dokumentacji z obowiązującymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy. 

d. Stwierdzenie przez Zamawiającego wystąpienia w dokumentacji wad lub błędów lub 

braków, należy traktować jako złożenie niekompletnej dokumentacji przez Wykonawcę. 

W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania odbioru 

dokumentacji do czasu usunięcia przez Wykonawcę wskazanych wad, błędów lub braków 

z zachowaniem prawa do naliczania z tego tytułu kar umownych. 

e. Dokonanie odbioru końcowego dokumentacji, o której mowa w ust. 1 nie pozbawia 

Zamawiającego prawa zgłoszenia zastrzeżeń z tytułu ujawnionych w niej wad, błędów lub 
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braków lub przyjętych przez Wykonawcę błędnych rozwiązań oraz dochodzenia roszczeń 

z tego samego tytułu. 

 

B. Odbiór robót budowlanych 

a. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

i. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru w dzienniku 

budowy oraz korespondencją e-mailową o terminie zakończenia robót 

podlegających zakryciu oraz robót zanikających.  

ii. Wykonawca zobowiązany jest dokonać powyższego zgłoszenia co najmniej 2 dni 

robocze przed planowanym odbiorem. 

iii. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty 

niezbędne do    zbadania  wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 

poprzedniego na własny koszt. 

iv. Inspektor nadzoru potwierdza dokonanie odbioru  wpisem do dziennika budowy. 

b. Odbiór robót branżowych pod względem technicznym 

i. Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia do odbioru i protokolarnego 

przekazania do  eksploatacji wykonane uzbrojenie terenu właściwemu 

użytkownikowi uzbrojenia. 

ii. Dla dokonania odbioru robót branżowych Wykonawca przedłoży inspektorowi 

nadzoru niezbędne  dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, 

świadectwa wykonanych prób i  atesty, notatki, protokoły dotyczące odbieranego 

uzbrojenia terenu. Inspektor nadzoru potwierdza  dokonanie odbioru  wpisem do 

dziennika budowy. 

c. Odbiór końcowy robót budowlanych 

i. Po zgłoszeniu do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym      

powiadomieniu, Wykonawca przekaże zamawiającemu co najmniej 3 dni przed 

rozpoczęciem  czynności odbiorowych  kompletny  operat  kolaudacyjny w tym: 

• projekt wykonawczy wraz z naniesionymi przez kierownika budowy i 

potwierdzonymi przez  inspektora nadzoru zmianami dokonanymi w toku 

budowy, 

• protokoły odbioru robót branżowych i inne dokumenty wymagane przez 

właściwych użytkowników sieci,  

• oryginał dziennika budowy i księgi obmiarów wraz z dokumentami, które w 

trakcie budowy zostały do nich włączone integralnie. 

• wyniki prób i sprawdzeń, recepty, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu 

budowlanego zgodnie z projektami budowlanymi, przepisami i 

obowiązującymi Polskimi Normami, oświadczenie o  doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu budowy a także  sąsiednich nieruchomości. 

• potwierdzenie o wniesieniu inwentaryzacji powykonawczej do zasobów 

Ośrodka geodezyjnego w  Tychach. 
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ii. Po stwierdzeniu przez Zamawiającego zakończenia danych robót budowlanych i 

braku zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, 

Zamawiający wyznaczy datę Odbioru końcowego robót budowlanych. 

iii. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 5 dni roboczych licząc od daty 

zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru 

winno nastąpić najpóźniej do 7 dni licząc od dnia ich rozpoczęcia i zostanie 

potwierdzone protokołem Odbioru końcowego robót budowlanych. 

 

C. Pozostałe odbiory częściowe 

a. Odbiór dostaw, wykonania i uruchomienia systemów będących przedmiotem realizacji 

umowy dokonywany jest poprzez podpisanie  częściowego protokołu odbioru przedmiotu 

umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania dostaw, wykonania i uruchomienia 

systemów. 

b. W terminie 3 dni roboczych licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu częściowego 

protokołu odbioru przedmiotu umowy Zamawiający: 

i.   stwierdzając należyte wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, przekaże 

Wykonawcy podpisany częściowy protokół odbioru, albo 

ii.   stwierdzając częściowe należyte wykonywanie przez Wykonawcę przedmiotu 

umowy, przekaże Wykonawcy podpisany częściowy protokół odbioru, zawierający 

informacje o zakresie, w jakim przedmiot umowy w ocenie Zamawiającego 

wykonany został nienależycie oraz podstawie i wysokości naliczonych z tego tytułu 

kar umownych, w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących obowiązkiem 

zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, albo 

iii.   stwierdzając nienależyte wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, 

odmówi podpisania protokołu odbioru i poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, 

zawierającym uzasadnienie oraz informacje o podstawie i wysokości naliczonych z 

tego tytułu kar umownych, w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących 

obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. 

 

3. Odbiór końcowy 

a. Odbiór końcowy przedmiotu umowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę 

całości prac składających się na przedmiot umowy, na podstawie pisemnego oświadczenia o 

zgłoszeniu gotowości do ich odbioru złożonego przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem zapisów § 2 

ust. 1, zgodnie z którym odbiór w zakresie spełniania wskaźników nastąpi w terminie do 15 

miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego robót, która to okoliczność zostanie 

wskazana w protokole. 

b. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio  Zamawiającego 

pisemnie  w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i 

sprawdzeniach. 

c. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 

szczególności:, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów 

technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty 
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techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku 

realizacji przedmiotu umowy. 

d. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do 

współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

e. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

f.  Przystąpienie do odbioru końcowego przez Zamawiającego następuje w terminie nie dłuższym 

niż  7 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru. 

g. Odbiór końcowy dokonany zostanie z udziałem upoważnionych przez Strony przedstawicieli. 

h. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy  nie 

jest gotowy do odbioru z powodu jego niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad 

lub braków uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór 

końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania prac, usunięcia wad lub 

przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego 

upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.  

i.  W przypadku prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający dokona odbioru w 

terminie 21 dni od przystąpienia do odbioru końcowego. 

j.  Komisja sporządza protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. Podpisany protokół 

odbioru końcowego jest podstawą do dokonania końcowego rozliczeń Stron. 

k. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych braków lub wad przedmiotu umowy, 

Strony uzgodnią w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad lub braków. Jeżeli 

Wykonawca nie usunie wad lub braków w terminie lub w sposób ustalony w protokole 

odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia wad lub braków podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

l.  Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron umowy protokołu odbioru końcowego.  

 

4. Odbiór  ostateczny (pogwarancyjny)                   

a. Przed upływem okresu rękojmi w terminie ustalonym w protokole końcowym zostanie na 

wniosek Zamawiającego  ustalony odbiór  ostateczny (pogwarancyjny). 

b. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w  

okresie rękojmi.  

c. W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do odebrania robót będących 

przedmiotem  umowy, Wykonawca sporządzi protokół odbioru jednostronnie i doręczy 

niezwłocznie Zamawiającemu.        

 

§ 9 Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do dnia 15 grudnia 2021 r. 
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2. Strony zgodnie ustalają, iż termin określony w ust. 1 będzie uważany za dochowany, jeżeli w tym 

terminie zostanie dokonany odbiór końcowy przedmiotu umowy wraz z jego przejęciem przez 

Zamawiającego. 

§ 10 Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę netto: 

 ...................... zł (słownie: ............... zł), powiększoną o podatek VAT w wysokości ............................. zł 

(słownie:  ................................ zł), co daje kwotę brutto w wysokości  ............................................... zł 

(słownie: ......................... zł),  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

umowy, w szczególności koszty robocizny oraz materiałów i urządzeń niezbędnych do należytego 

wykonania umowy zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę Wykazem Cen. 

               Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur częściowych do wysokości 80 % wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w ust. 1, za prace zrealizowane zgodnie z Harmonogramem prac. 

Stopień zaawansowania realizacji przedmiotu zamówienia oceniany będzie w oparciu o złożony przez 

Wykonawcę Wykaz Cen. 

3. Zapłata należności określonej w ust. 3 nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wpływu do 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym w przypadku realizacji części 

zamówienia objętej fakturą przez Podwykonawcę – wymagalność należności objętej fakturą nie 

następuje przed dniem uregulowania przez Wykonawcę należności na rzecz Podwykonawcy, który 

podlegał zgłoszeniu.  Zapłata dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT, podpisanego przez Zamawiającego częściowego protokołu odbioru 

stwierdzającego prawidłową realizację części przedmiotu umowy oraz oświadczenia Wykonawcy o 

uregulowaniu na rzecz Podwykonawcy należności za wykonane roboty, świadczone usługi czy 

zrealizowane dostawy bądź udokumentowaniu przyczyn uzasadniających odmowę jego wypłacenia 

w całości bądź części.  Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy po wykonaniu całości 

przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury końcowej. Podstawą wystawienia przez 

Wykonawcę faktury końcowej będzie podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego. 

4. Fakturowanie nie będzie następować w okresach częstszych niż  raz w miesiącu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić faktury VAT zgodnie z przepisami prawa podatkowego, nie 

wcześniej jednak niż w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, 

którego dotyczy rozliczenie.  

6. Zapłata należności będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę na fakturze VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

7. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca wykona wszelkie nałożone na 

niego w umowie obowiązki. 

8. Żadna ze Stron Umowy nie może przenieść swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy na 

rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych 

(np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, 

że prawidłowo podano termin określony w umowie. 
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§ 11 Kary umowne 

1. Strony umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

Zamawiający może  naliczyć Wykonawcy kary umowne. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy 

oraz za zgodne z umową wykonanie swoich zobowiązań umownych. 

3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej: 

a. w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca, jak również jej rozwiązania w okolicznościach, o których mowa w § 15 

ust. 2 - w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 

10 ust.1; 

b. za zwłokę, w dostarczeniu kompletnej dokumentacji projektowej stanowiącej część 

przedmiotu umowy - w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 10 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 

c. za przekroczenie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, terminów realizacji 

poszczególnych elementów przedmiotu umowy określonych w Harmonogramie prac 

ustalonym przez Wykonawcę w oparciu o zapisy Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) w 

wysokości określonej poniższej tabeli: 

 Zadanie według harmonogramu prac (punkt 4 PFU) Wysokość kary umownej  

Etap I 

1 Rozpoczęcie prac budowlanych Centrum Sterowania Ruchem –
zorganizowanie terenu placu budowy 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 5,0 
tys. zł 

2 Przedstawianie wszystkich wymaganych koncepcji, wizualizacji i propozycji 
lokalizacji elementów ITS naniesionych na mapę zasadniczą 

Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 150 
zł 

3 Wykonanie analizy zajętości terenu objętego planowaną przebudową 
w tym przygotowanie niezbędnych materiałów do regulacji pasa 
drogowego 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 
250 zł 

4 Opracowanie szczegółowego schematu ideowego (z wykorzystaniem UML – 
unified modeling language) transmisji danych do konsultacji z 
Zamawiającym 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 
500 zł  
 

5 
Wykonanie kompletnych badań ruchu w tym pomiaru ruchu na 
skrzyżowaniach objętych sygnalizacją świetlną, niezbędnych badań do 
sparametryzowania sieci drogowej oraz do obliczenia wymaganych 
wskaźników efektywności zgodnie z wytycznymi GDDKiA Wytyczne 
Projektowania Skrzyżowań Drogowych Części I 2001 oraz SOPZ i innych 
obwiązujących dokumentów.  Opracowanie wyników. 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki w 
wykonaniu pomiarów ruchu na 
skrzyżowaniu lub wykonaniu 
niepełnych, niekompletnych 
pomiarów ruchu na skrzyżowaniu lub 
braku dostarczenia wymaganego 
opracowania zgodnego ze wskazanymi 
wytycznymi 2,5 tys. zł.  

6 Dostarczenie dokumentacji geotechnicznej, badania stanu nawierzchni dla 
wszystkich elementów ITS 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 
500 zł 

7 Dostarczenie niezbędnych materiałów do wniosku o wydanie warunków 
przyłącza energetycznego dla wszystkich elementów ITS wraz z 
pogrupowaniem urządzeń w obrębie skrzyżowania zgodnie SOPZ 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 
500 zł 

8 Przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiającemu niezbędnych składowych 
projektu dla wszystkich elementów ITS w zakresie niezbędnym do 
dokonania uzgodnień branżowych za wyjątkiem organizacji ruchu 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 
500 zł 

9 Przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiającemu parametrów 
technicznych i funkcjonalności urządzeń (DTR), systemów informatycznych 
(serwery, macierze, ups etc.) i sieci światłowodowej wraz z obliczeniem 
wymaganych przepustowości sieci komunikacyjnej. Wymagany projekt 
techniczny obejmujący swym zakresem (architektura systemu, schemat 
logiczny sieci, diagram UML systemu, rozmieszczenie na terenie miasta) 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 5,0 
tys. zł 

10 Przygotowania materiałów niezbędnych do podpisania przez 
Zamawiającego z Wykonawcą / operatorem sieci umowy dzierżawy typu 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 2,5 
tys. zł 
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IRU 

11 Projekty przekładek lub zabezpieczenia kolidującego z zamierzeniem 
budowlanym uzbrojenia terenu wraz z uzgodnieniem danego gestora sieci. 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 
250 zł 

12 Przedstawienie propozycji programów pracy skrzyżowań oraz założeń do 
organizacji ruchu wraz dostarczeniem oprogramowania do mikrosymulacji 
zgodnie z SOPZ. Oprogramowanie, do czasu zakończenia uruchomienia CSR, 
musi pracować na udostępnionym Zamawiającemu sprzęcie Wykonawcy 
(wydzielone stanowisko w siedzibie Zamawiającego). 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 
500 zł 

13 Dostarczenie do zatwierdzenia przez Zamawiającego projektów 
budowalnych i wykonawczych oraz niezbędnych materiały do złożenia 
wniosku na: 

• zgłoszenia robót właściwemu, z uwagi na kategorię drogi, organowi 

administracji architektoniczno-budowlanej,  lub 

• decyzji administracyjnej zezwalającej na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 

(pozwolenie na budowę). 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 
500 zł 

14 Uzyskanie zatwierdzenia przez od Zarządzającego Ruchem  dla projektów 
docelowej organizacji ruchu wszystkich elementów ITS Tychy 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 
125 zł 

15 Opracowanie i zatwierdzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu na 
czas wykonywania robót w pasie drogowym wraz z szczegółowym 
harmonogramem realizacji prac 

Za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki 
500 zł 

16 
Złożenie wniosków na zgłoszenia robót / uzyskanie pozwolenia na budowę 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 
200 zł 

17 Uzyskanie zatwierdzenia  od Zamawiającego dla projektów wykonawczych 
wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 
200 zł 

18 
Uzyskanie wymaganego zgłoszenia/pozwolenia na budowę 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 
200 zł 

Etap II 

19 Zakończenie prac budowlanych CSR – uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie obiektu. 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 2,0 
tys. zł 

20 Zabudowa geolokalizatorów, bramek zliczających i autokomputerów w 
pojazdach komunikacji zbiorowej w zakresie niezbędnym do obsługi 
priorytetów na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną we wdrażanym 
kwartale ulic zgodnie z opracowaną dokumentacją z etapu I. 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 
200 zł 

21 Pełne wyposażenie i uruchomienie CSR zgodnie z opracowaną 
dokumentacją z etapu I, w tym uruchomienie sieci światłowodowej w 
zakresie niezbędnym do zarządzania CSR i sterowania obszarem 
ograniczonym ulicami Mikołowska, Katowicka, Budowlanych, Burschego. 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 
500 zł  

22 Budowa urządzeń i podsystemów ITS co najmniej w kwartale ulic 
Mikołowska, Katowicka, Budowlanych, Burschego na podstawie 
dokumentacji zrealizowanych w etapie I oraz ich integracja z Centrum 
Sterowania Ruchem wraz z wyposażeniem i podłączeniem siecią 
światłowodową wskazanego kwartału. 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 
500 zł  

23 Budowa i uruchomienie podsystemu osłony meteorologicznej oraz 
monitorowania zanieczyszczeń środowiska i pomiaru hałasu  

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 
250 zł 

24 Wdrożenie oprogramowania do wykonywania mikrosymulacji na dowolnie 
zadanych skrzyżowaniach z sygnalizacją objętych systemem ITS – 
uruchomienie na urządzeniach CSR 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 
250 zł 

25 Wdrożenie oprogramowania  w zakresie zarządzania i sterowania 
wszystkimi urządzeniami i systemami/podsystemami ITS Tychy w tym w 
szczególności obszarowego systemu sterowania ruchem drogowym w 
mieście, aplikacji integrujących, systemów  dziedzinowych oraz portali 
internetowych zgodnie z zapisami SOPZ. 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 
500 zł 

26 Opracowanie dokumentacji powykonawczych, DTR systemów i urządzeń, 
instrukcji, przeprowadzenie szkoleń personelu zatrudnionego w CSR, 
wsparcie techniczne oraz udzielanie wyjaśnień personelowi pracującemu w 
CSR. 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 
500 zł 

27 Wyznaczenie wskaźników efektywności działania systemu dla wdrożonego 
kwartału miasta w tym miedzy innymi różnicy czasu przejazdu po 
wdrożeniu urządzeń i systemów w przedmiotowym kwartale w stosunku do 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 
250 zł 
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wariantu bezinwestycyjnego. 

Etap III 

28 
Rozpoczęcie szkolenia i konsultacje codziennie w godzinach pracy 
Zamawiającego (min. 5 godzin/dzień roboczy) w siedzibie CSR.  

Za niewywiązanie się z wymogu 
szkolenia i konsultacji za każdy tydzień 
500 zł 

29 Opracowanie dokumentacji powykonawczych, DTR systemów i urządzeń, 
instrukcji  

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 
500 zł 

30 Budowa i uruchomienie wszystkich pozostałych elementów systemu ITS 
Tychy 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 1,0 
tys. zł 

31 
Strojenie i kalibracja systemu 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 
500 zł 

32 Wyznaczenie wskaźników opisanych w części 2 SOPZ w uzgodnieniu z 
Zamawiającym  

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 
500 zł 

33 
Odbiory systemu ITS Tychy (Zakończenie inwestycji) 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 1,0 
tys. zł 

Etap odbioru wskaźników 

34 

Przedłożenie pomiarów i badań spełniania wskaźników opisanych w § 2 ust. 
1 w uzgodnieniu z Zamawiającym po zrealizowaniu inwestycji. 

Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 1,0 
tys. zł, przy czym nie przedłożenie 
pomiarów i badań spełniania 
wskaźników opisanych w § 2 ust. 1 
przez okres dłuższy niż 2 miesiące od 
terminu wskazanego w umowie 
skutkować będzie przyjęciem, że 
zrealizowany przedmiot zamówienia 
nie osiągnął wskaźników wymaganych 
przez Zamawiającego opisanych w § 2 
ust. 1 

35 Nie osiągnięcie przez zrealizowany przedmiot zamówienia wskaźników 
wymaganych przez Zamawiającego opisanych w § 2 ust. 1 lub 
zadeklarowanych przez Wykonawcę, jeśli w ofercie zadeklarował on 
wskaźniki na poziomie innym niż wynikające z treści § 2 ust. 1 

w wysokości 5 % całkowitego 
wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 10 ust.1; 

 

4. Za przekroczenie wskazanego w ofercie Wykonawcy terminu naprawy i przywrócenia pełnej 
funkcjonalności systemu ITS Tychy w okresie rękojmi Zamawiający naliczy Wykonawcy następujące kary:  
 

a. jeżeli czas naprawy i przywrócenia pełnej funkcjonalności zostanie przekroczony o nie więcej 
niż 20% zadeklarowanego czasu, wysokość kary będzie wynosić 250 zł;  
 
b. jeżeli czas naprawy i przywrócenia pełnej funkcjonalności zostanie przekroczony o więcej niż 
20% lecz nie więcej niż 50% zadeklarowanego czasu, wysokość kary będzie wynosić 500 zł;  
 
c. jeżeli czas naprawy i przywrócenia pełnej funkcjonalności zostanie przekroczony o więcej niż 
50% lecz nie więcej niż 100% zadeklarowanego czasu, wysokość kary będzie wynosić 1000 zł;  
 

d. jeżeli czas naprawy i przywrócenia pełnej funkcjonalności zostanie przekroczony o więcej niż 

100%, wysokość kary będzie wynosić 2500 zł, a ponadto za każdy kolejny 10% przekroczenia czasu 

naprawy i przywrócenia pełnej funkcjonalności dodatkowo 250 zł. 

5  Za zwłokę w usunięciu awarii, której konieczność usunięcia w myśl zapisów PFU lub złożonej przez 

Wykonawcy oferty odbywać się winna w trybie NBD - Zamawiający przewiduje możliwość 

naliczenia kary umownej w wysokości 250,00 zł za każdy dzień zwłoki. 
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6  Za zwłokę w usunięciu wad i braków stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi 

i gwarancji, co do których nie postanowiono inaczej w umowie - w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia ogółem brutto określonego § 10 ust.1; za każdy dzień zwłoki, licząc od 

uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub braków, 

7  Za każdorazowy brak w Naradzie lub Spotkaniu roboczym któregokolwiek z kluczowych 

specjalistów określonych wymaganiami SIWZ właściwych dla przedmiotu danej Narady lub 

Spotkania Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości: 

a. w przypadku nieobecności Kierownika projektu ITS Tychy  - 2 500,00 zł ,  
b. w przypadku nieobecności Głównego projektanta obszarowego sterowania ruchem –  

2 500,00 zł, 
c. w przypadku nieobecności Głównego Analityka architektury IT - 2 500,00 zł, 
d. w przypadku nieobecności Kierownika budowy - 2 500,00 zł,  
e. w przypadku nieobecności każdego z pozostałych specjalistów kluczowych  - 1 000,00 zł  

8  Za niezapewnienie przez Wykonawcę tłumaczy na wszystkie Narady lub Spotkania robocze z 

udziałem osób nieposługujących się po stronie Wykonawcy językiem polskim, każdorazowo 

zostanie naliczona kara umowna w wysokości 5 000,00 zł.  

9  Za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 2% niezapłaconego 

wynagrodzenia umownego brutto należnego tym podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, 

10  Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% 

niezapłaconego w terminie wynagrodzenia umownego brutto należnego tym podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki w płatności,  

11  Z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są umowy o roboty budowlane lub dostawy i usługi o 

wartości przekraczającej kwotę 50 tyś zł, lub projektu jej zmiany Zamawiający może naliczyć 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 5.000,00 zł.  

12  Z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dostawy lub usługi o 

wartości przekraczającej kwotę 50.000,00 zł, lub jej zmiany, Zamawiający może naliczyć 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 5.000,00 zł.  

13  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

a. za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od 

następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony;  

b. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych i zawinionych przez Zamawiającego 

w wysokości 20% wynagrodzenia ogółem brutto określonego § 10 ust.1 umowy. 

14. Niezależnie od kar umownych, o których mowa powyżej, Strony są uprawnione do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości rzeczywiści poniesionej szkody w 

przypadku, gdy naliczone kary umowne nie pokrywają takich szkód. 

15. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z faktur wystawionych za 

realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

16. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie dla Zamawiającego stają się natychmiast 

wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności uzasadniających ich naliczenie. 
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17. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiającego kary umowne nie podlegają zwrotowi 

lub rozliczeniu z innymi wierzytelnościami, a w szczególności potrąceniu z karami umownymi 

należnymi Zamawiającemu w związku z odstąpieniem od umowy. 

18. Kary umowne należą się Stronom bez względu na wysokość poniesionej szkody. 

19. Zamawiający ma prawo sumowania naliczonych Wykonawcy kar umownych przewidzianych w 

niniejszym paragrafie, przy czym łączna kwota kar naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego 

nie przekroczy 25% łącznego wynagrodzenia umownego brutto. 

20. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od nowych    

terminów. 

21. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

22. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w 

dodatkowym terminie wskazanym Wykonawcy w pisemnym wezwaniu. 

 

§ 12 Rękojmia 

1. Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu umowy jakościowo dobrze, a w przypadku robót 

budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, 

że nie posiadają one wad, które pomniejszają ich wartość lub czynią nieprzydatnymi do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Wykonawca udziela 5 letniej rękojmi na przedmiot umowy licząc od daty odbioru końcowego.  

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, przy 

czym okres udzielonej gwarancji nie może być w żadnym przypadku krótszy od okresu, na jaki 

Wykonawca udzielił rękojmi. 

4.  Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

poszczególnych elementów przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i 

powstałe w okresie trwania rękojmi. 

5. Nie spełnianie przez przedmiot zamówienia wskaźników opisanych w § 2 ust. 1  stwierdzone w toku 

przeprowadzonej w terminie do 15 miesięcy od dnia odbioru końcowego weryfikacji, traktowane 

będzie jako wada przedmiotu zamówienia, której usunięcia Zamawiający, niezależnie od prawa do 

naliczenia Wykonawcy kar wskazanym w § 11 ust. 3 lit. c poz. 35, może dochodzić w powołaniu na 

rękojmię. 

6. Ogólne warunki rękojmi: 

a. W okresie  rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze końcowym. 

b. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę na 

piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, a gdyby nie było to możliwe, 

Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady protokołem jednostronnym. 

c. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 

i. jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy -  niezwłocznie, 

ii. w pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy 

udziale obu stron, 
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iii. w przypadku niemożności uzgodnienia sposobu i terminu usunięcia wad Zamawiający 

sam określi sposób i termin ich usunięcia.              

d. W razie nie usunięcia wad przez Wykonawcę w ciągu 21 dni od uzgodnionego protokolarnie 

terminu lub wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający zleci usunięcie wad   osobie 

trzeciej  na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

e. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

powstałe na skutek decyzji Zamawiającego jeśli na piśmie uprzedził Zamawiającego o 

grożącym  niebezpieczeństwie, a Zamawiający na piśmie utrzymał swoją decyzję. 

f. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 

nad  usuwaniem wad.  

g. w przypadku awarii sprzętu i zastosowania sprzętu zastępczego przez Wykonawcę oraz 

przywróceniu pełnej funkcjonalności systemu czas naliczania okresu awarii (SLA) zostanie 

wstrzymany do momentu naprawy uszkodzonego elementu przez producenta i jego 

ponownego montażu. 

§ 13 Zasady współpracy i kontaktowania się Stron 

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego w kontaktach w zakresie realizacji Umowy jest …, tel. …, email 

… . 

2. Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji Umowy jest …, tel. …, email … . 

3. Osobą pełniącą funkcję stałego koordynatora, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt. j) Umowy, jest … tel. 

…, email … . 

4. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 –3. 

5. Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 - 3, dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz adresu służbowej 

poczty elektronicznej osoby zmieniającej jedną z osób, o których mowa w ust. 1 – 3. 

6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 - 3, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

7. Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych, które 

uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy to zmiany adresu do 

doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków bankowych. Zmiana 

danych kontaktowych nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia 

drugiej Strony o ich dokonaniu. Zmiana powyższych danych, w braku niezwłocznego powiadomienia 

o zmianie, nie może wywołać negatywnych skutków dla drugiej Strony, w szczególności 

korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uważana za skutecznie doręczoną. 

§ 14 Prawa autorskie 

1. Z chwilą przekazania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej Zamawiający nabywa prawa 

autorskie majątkowe na wskazanych polach eksploatacji: 

a. prawo publicznego udostępniania dzieła (utworu) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania 

urządzenia, którym się w tym celu posługuje; 

b. prawo utrwalania dzieła (utworu) dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową; 

c. prawo wprowadzania dzieła (utworu) do pamięci komputera oraz do własnych baz danych; 



 

 

 

23 

d.  prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieła (utworu) 

w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych 

końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na każdym nośniku 

audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz 

wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

e. prawo do tworzenia papierowych wersji dzieła (utworu) na potrzeby własne; 

f. prawo dostosowania dzieła (utworu) do wymagań własnych; 

g. prawo wykorzystania dzieła (utworu) w celu promocji i reklamy; 

h. prawo do wyświetlania i wystawiania dzieła (utworu); 

i. prawo do wprowadzania dzieła (utworu) do obrotu, wytwarzania określoną techniką 

egzemplarzy dzieła (utworu), w tym techniką, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką 

cyfrową; 

j. prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez naruszania 

istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieła (utworu), 

k. prawo do wykorzystywania dzieła (utworu) w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej 

w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania dzieła (utworu) (lub ich fragmentów) 

do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów); 

l. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem dzieła (utworu), w tym przekazywania go 

jednostkom organizacyjnym Gminy Gliwice; 

m. prawo do prezentowania dzieła (utworu), w tym odpłatnego, do ograniczonego lub 

nieograniczonego kręgu odbiorców. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 ust. 1 zawiera również wynagrodzenie za przeniesienie praw 

autorskich, o których mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania praw zależnych. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu, wyłącznego, nieograniczonego w czasie i miejscu oraz 

nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek śmierci/likwidacji pełnomocnictwa do 

wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów co do których przenoszone są 

na Zamawiającego prawa autorskie z prawem udzielania dalszego pełnomocnictwa w tym zakresie 

osobom trzecim, na które przeniesie on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. 

Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym ustępie obejmuje również zgodę na wykonywanie 

autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich 

opracowań (utworów zależnych) oraz prawo do złożenia oświadczenia o zezwoleniu na sporządzanie, 

rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań. 

4. Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 3 jest udzielane bez konieczności składania dodatkowych 

oświadczeń, w chwili przedstawienia Utworu lub jego części do odbioru Zamawiającego. 

5. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego pełnomocnictwa nie 

uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia, ponad 

wynagrodzenie określone w § 10 ust. 1. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących jej praw autorskich do przedmiotu 

umowy, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielenia pełnomocnictwa do wykonywania jej autorskich praw 

osobistych osobom trzecim, a w szczególności o pełnomocnictwa o treści jak w ust. 3. 
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§ 15 Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

1. Poza przypadkami wskazanymi w treści niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo 

do odstąpienia od umowy w przypadku: 

a. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar 

umownych - w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu 

wykonania części umowy, 

b. wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 14 dni od daty powzięcia 

wiadomości o tym fakcie,  

c. zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację przedmiotu 

umowy - w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

d. gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie wykonywania przedmiotu umowy bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje go pomimo wezwania Zamawiającego - po 

wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu do podjęcia przedmiotu umowy, w terminie 

14 dni od upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, 

e. gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy wykonanie przedmiotu umowy i przerwa ta 

trwa dłużej niż 7 dni - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania przedmiotu 

umowy, w terminie 14 dni od upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, 

f. gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku usunięcia wad - pomimo wyznaczenia mu 

dodatkowego terminu w terminie 14 dni od upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, 

g. w przypadku opóźnienia dłuższego niż 14 (czternaście) dni w wykonaniu umowy z winy 

Wykonawcy lub niedochowaniu jakiegokolwiek terminu wskazanego w Harmonogramie – 

w terminie 14 dni od upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usuniecie 

opóźnienia, 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionych w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:  

a. Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu Umowy w terminie 14 

dni od wystąpienia takiej odmowy, 

b. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wymagalnych faktur mimo dodatkowego 

pisemnego wezwania, w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w 

niniejszej umowie,  

c. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – w 

terminie 14 dni od otrzymania takiego zawiadomienia.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczególne:  
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a) w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół inwentaryzacji prac w 

toku według stanu na dzień odstąpienia od Umowy; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace na koszt tej Strony, która ponosi 

odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy; 

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający; 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac wykonanych a 

nieodebranych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od Umowy, a także prac 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada 

Zamawiający. 

5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;  

6. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a. dokonania odbioru prac wykonanych a nieodebranych przez Zamawiającego do dnia 

odstąpienia od Umowy, a także prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z 

przyczyn, za które odpowiada Zamawiający; 

b. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 lit. c powyżej, jeżeli 

odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający; 

c. zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za prace odebrane do dnia odstąpienia od 

Umowy oraz – w przypadku, gdy odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada 

Zamawiający – również za prace, o których mowa w lit. a powyżej. 

 

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać pisemne uzasadnienie. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający może wraz z oświadczeniem o odstąpieniu złożyć 

oświadczenie o nabyciu praw autorskich, o których mowa w § 14 za kwotę odpowiadającą ich 

wartości ustaloną w oparciu o harmonogram terminowo - rzeczowo - finansowy przedmiotu umowy. 

Brak uzgodnienia ceny nie wpływa na skuteczność przejęcia praw autorskich. W przypadku złożenia 

oświadczenia o nabyciu praw autorskich odstąpienie od umowy nie powoduje wygaszenia 

pełnomocnictw, o których mowa w § 14 ust. 3. 

§ 16 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny    

przedstawionej w ofercie z obowiązującym „VAT”, co stanowi kwotę………………….. zł., 

 100% zabezpieczenia będzie wniesione  najpóźniej w dniu zawarcia umowy w  formie: 

 -  …………………………………………………………………………………………………………… 

 Z tej kwoty 70 % wartości zostanie przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, a 30 % wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 
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2. W przypadku wybrania formy pieniężnej zabezpieczenie należy wpłacić przelewem na depozytowy     

rachunek bankowy – w Banku Pekao S.A. 3412402975-1111001060801992 PLN. 

Za termin dokonania  wpłaty  zabezpieczenia w formie pieniężnej uważa się dzień uznania rachunku 

bankowego  zamawiającego. 

Zabezpieczenie to przechowywane będzie na wyżej wymienionym oprocentowanym rachunku    

bankowym. 

3. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone w   

ciągu 30 dni po dacie Odbioru końcowego inwestycji.   

Pozostała część tj. 30 % zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu  rękojmi, 

który wynosi 5 lat od daty Odbioru końcowego. 

4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy       

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia  tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innych formach niż pieniądz Wykonawca wnosi  

zabezpieczenie  najpóźniej w dniu zawarcia umowy w wysokości 100 %  ustalonego zabezpieczenia z 

okresami ważności: 

− 70% ustalonego zabezpieczenia z okresem ważności od dnia rozpoczęcia wykonania umowy do 

dnia  przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i jego przyjęcia przez Zamawiającego 

jako należycie wykonanego; 

− 30% ustalonego zabezpieczenia z okresem ważności od dnia rozpoczęcia wykonania umowy do 

dnia zakończenia okresu rękojmi. 

 W przypadku przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy Wykonawca w terminie 

wyznaczonym przez   Zamawiającego przedłoży nową gwarancję lub poręczenie uwzględniające 

zmianę terminu ważności.  

6. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie w pieniądzu wraz z powstałymi   

odsetkami staje się  własnością Zamawiającego w części odpowiadającej jego roszczeniom, zaś w   

przypadku złożenia zabezpieczenia w innych formach niż pieniądz Zamawiający wystąpi o wypłatę  

zobowiązań gwarancyjnych i będą one  wykorzystywane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu 

umowy   oraz do pokrycia roszczeń z tytułu  rękojmi za jego wykonane. 

7. Nie wniesienie zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami ust. 1, stanowi podstawę do odstąpienia 

przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

8. W przypadku, gdy termin zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia nie obejmuje terminu      

związania niniejszą umową lub zmienionego wynagrodzenia, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę 

równą wysokości należnego zabezpieczenia wykonania umowy (tytułem zmiany formy zabezpieczenia) 

z wierzytelności wykonawcy wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca wyraża zgodę na powyższe 

działania   Zamawiającego. 

9. Ewentualna, dokonana przez Wykonawcę, zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania    

umowy, dla której nie jest konieczna zgoda Zamawiającego, wymaga pisemnej notyfikacji ze strony       

Wykonawcy. Zmiana taka jednak musi być dokonana z zachowaniem jej ciągłości i wysokości. 

10. Pozostałe kwestie związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy reguluje ustawa z      

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 
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§ 17 Zmiany umowy 

 

1. Dopuszcza się możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, także w 

stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących 

przypadkach: 

a. zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę 

zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku zmianie 

mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa; 

b. ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia z przyczyn, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawierania umowy w szczególności w przypadku braku 

ekonomicznego i/lub społecznego uzasadnienia realizacji projektu lub sytuacji 

ekonomicznej/finansowej Zamawiającego – w takim przypadku zmianie ulegną wyłącznie 

zapisy odnoszące się do wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy, terminu realizacji 

zamówienia oraz zakresu dostaw, usług i robót budowlanych; 

c. zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem 

osób i/lub instytucji trzecich - zmiana terminu; 

d. konieczność realizacji robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej 

umowy, których rozdzielenie od robót objętych umową z przyczyn technicznych lub 

gospodarczych wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie 

robót niniejszej umowy jest uzależnione od wykonania robót dodatkowych jeżeli ich 

wykonanie wpływa na przedmiot umowy zasadniczej – zmiana wynagrodzenia i/lub terminu 

realizacji zamówienia w zależności od przypadku; 

e. wystąpienia wyjątkowo niepomyślnych warunków atmosferycznych (wystąpienia 

intensywnych opadów lub obniżenia temperatury uniemożliwiającej realizację robót objętych 

umową – dotyczy przypadków wystąpienia warunków nienormatywnych dla danego miesiąca 

kalendarzowego) – zmiana terminu realizacji odpowiadająca powstałemu opóźnieniu; 

f. powstaniu opóźnienia w realizacji umowy spowodowane przez władze publiczne i/lub 

samorządu w tym instytucje publiczne zaangażowane w realizację inwestycji, pomimo 

przestrzegania przez Wykonawcę/Zamawiającego procedur i/lub przepisów – zmiana terminu 

realizacji; 

g. konieczności zmiany rozwiązań projektowych i realizacyjnych wynikających ze zmiany 

uwarunkowań realizacji Robót określonych/przyjętych w dokumentacji Projektowej, w 

szczególności takich jak: zmiana uwarunkowań geotechnicznych, kolizja z 

niezinwentaryzowanym uzbrojeniem sieci, niedokładności/nieprecyzyjności mapy zasadniczej, 

niedokładności/nieprecyzyjności uzgodnień branżowych, zmiana uzgodnień branżowych, itp – 

zmiana terminu realizacji i/lub wynagrodzenia i/lub zmiana rozwiązań technicznych [roboty 

zamienne] odpowiadająca dokonanej zmianie; 

h. wystąpienia siły wyższej, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, 

strajki, demonstracje, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie 

energii elektrycznej - zmiana terminu realizacji; 
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i. w przypadku wystąpienia istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 

innych warunków pozwolenia na budowę w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy Prawo 

Budowlane (Dz.U. 2006.156.1118 z późniejszymi zmianami) – zmiana wynagrodzenia i/lub 

okresu trwania umowy w zależności od przypadku;  

j. zmiany personelu kluczowego Wykonawcy – osoba proponowana na stanowisko Kluczowego 

Specjalisty winna spełniać wymagania określone dla danego specjalisty na etapie 

postepowania przetargowego;  

k. wycofanie z produkcji określonego rodzaju materiału, sprzętu, czy maszyny wskazanych w 

Umowie – zmiana na materiał, sprzęt czy maszynę o tożsamych parametrach z zachowaniem 

dotychczasowego wynagrodzenia; 

l. zmiany harmonogramu robót z tytułu konieczności koordynacji robót z innymi podmiotami 

zaangażowanymi w realizację inwestycji - zmiana terminu realizacji odpowiadająca 

powstałemu opóźnieniu; 

m. zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujących po dacie zawarcia 

umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – 

w takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w 

aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

n. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę – w takim przypadku, jednakże nie wcześniej niż z dniem 

wejścia w życie przepisów, z których wynikają powyższe zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą odpowiednio 

ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zwiększenia minimalnej 

stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 

wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej; 

o. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w takim przypadku, 

jednakże nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają powyższe 

zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, 

przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

3. Zmiana treści umowy jest skuteczna pod warunkiem podpisania przez obie strony aneksu do umowy, 

pod rygorem nieważności.  

4. Nie stanowią zmiany umowy nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 

innych warunków pozwolenia na budowę w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane 

[Dz.U. 2006.156.1118 z późniejszymi zmianami] i/lub art. 32a ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [Dz.U.2008.193.1194 j.t.] jeżeli nie 
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zmieniają w istotny sposób opis przedmiotu zamówienia, postanowienia ust. 2 lit (g) stosuje się 

odpowiednio. 

5. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie 

miasta Tychy albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po 

przyjęciu tych zmian przez właściwy organ. 

6. Wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt n lub o powyżej, 

wykonawca zobowiązany jest zawrzeć uzasadnienie swoich roszczeń oraz udowodnić 

Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany przepisów prawa na koszty wykonania przedmiotu umowy 

oraz wskazać propozycję nowego wynagrodzenia. 

§ 18 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego. 

2. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W razie ustalenia istnienia rozbieżności między treścią niniejszej umowy a zapisami SIWZ, Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego lub dokumentacji projektowej bądź jakimkolwiek innym dokumentem 

regulującym kwestie związane z realizacją przedmiotu zamówienia, Zamawiający udzieli w tym 

zakresie niezbędnych i wiążących wyjaśnień lub wyda konieczne polecenia. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2016r. poz. 922). 

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy. Celem przetwarzania danych jest 

realizacja niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. 

5. Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

6. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

 

Załącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Programem Funkcjonalno - 

Użytkowym, 

Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy wraz z dokumentami złożonymi na wezwanie Zamawiającego (w 

tym Wykaz cen), 

Załącznik nr 3 -  harmonogram terminowo - rzeczowo – finansowy (Harmonogram prac) 

Załącznik nr 4 - harmonogram Narad i Spotkań roboczych 

Załącznik nr 5 - wykaz podwykonawców 

Załącznik nr 6.1 -  dokumentacja techniczna budowy CSR i zestawienie uwag Miejskiego Zarządu Ulic 

i Mostów w Tychach do projektu budowlanego CSR 

Załącznik nr 6.2 - koncepcja planowanej budowy ścieżki rowerowej 

Załącznik nr 6.3 - standardy podpórek rowerowych   

Załącznik nr 6.4 - uzgodnienia branżowe 

 

 

Zamawiający      Wykonawca 


