

Informacje podane na otwarciu ofert w dniu 25.10.2018 r. w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Przebudowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Filaretów 69 – 73 w Tychach

sprawa nr 1/DDT/49/18

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 161.902,00 zł brutto.

Nr oferty	Wykonawca	Cena netto	Cena brutto	Okres rękojmi	Termin realizacji	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe „DROKAN-2” 43-100 Tychy, ul. Katowicka 202	130.660,55	160.712,48	5 lat licząc od daty odbioru końcowego inwestycji	od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2018 r.	zgodnie z SIWZ
2	Marciniak Roman „MAT-BUD” Zakład Robót Drogowych i Budowlanych 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 68	97.776,96	120.265,66	7 lat licząc od daty odbioru końcowego inwestycji	od dnia podpisania umowy do dnia 14.12.2018 r.	zgodnie z SIWZ
3	Konsorcjum firm: Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski 44-264 Jankowice, ul. Tulipanowa 38 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska 44-264 Jankowice, ul. Tulipanowa 38	193.519,42	238.028,89	7 lat licząc od daty odbioru końcowego inwestycji	od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2018 r.	zgodnie z SIWZ
4	Konsorcjum firm: INFRA X Sp. z o.o. 43-220 Bojszowy, ul. Bociania 7 CAT BRUK inż. Paweł Baron 43-220 Bojszowy, ul. Bociania 7	139.799,89	171.953,86	7 lat licząc od daty odbioru końcowego inwestycji	od dnia podpisania umowy do dnia 14.12.2018 r.	zgodnie z SIWZ
5	AN-EKO Anna Fuchs-Trochim 43-100 Tychy, ul. Dojazdowa 8	97.207,74	119.565,52	7 lat licząc od daty odbioru końcowego inwestycji	od dnia podpisania umowy do dnia 14.12.2018 r.	zgodnie z SIWZ
6	NOVUM STONE EXPERT Sp. z o.o. sp. k. 40-562 Katowice, ul. Kredytowa 9	129.413,56	159.178,68	7 lat licząc od daty odbioru końcowego inwestycji	od dnia podpisania umowy do dnia 14.12.2018 r.	zgodnie z SIWZ

7	Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „DROKAN-1” Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Katowicka 198	90.362,23	111.145,54	7 lat licząc od daty odbioru końcowego inwestycji	od dnia podpisania umowy do dnia 14.12.2018 r.	zgodnie z SIWZ
8	Konsorcjum firm: BIO-EKOS GROUP Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Targiele 112 BIO-EKOS Sp. z o.o. sp. k. 42-622 Nowe Chechło, ul. Leśna 63	179.824,13	221.183,68	7 lat licząc od daty odbioru końcowego inwestycji	od dnia podpisania umowy do dnia 14.12.2018 r.	zgodnie z SIWZ

Tychy, dn. 25.10.2018 r.

DYREKTOR

mgr Inż. Wojciech Łyko