
Załącznik nr 2 
Sprawa nr 1/DDT/4/19 

 

1 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiot zamówienia 
 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę 
parkingu wielopoziomowego z uwzględnieniem skomunikowania parkingu z siecią ścieżek 
rowerowych  wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania 
pn.    

Budowa Centrum Przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego/Edukacji w Tychach 

1.2. Projekt planowany jest do współfinansowania ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR)  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata  2014- 2020 (RPO WSL 2014- 2020). 

Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 
Niskoemisyjna 

Działanie:              4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie 
Poddziałanie:  4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT   
Typ projektu:  Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego  

(np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i 
Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów 
wraz z zakupem rowerów). 

 
W ramach tego typu przykładowego rodzaju projektów będą kwalifikować się przedsięwzięcia 
związane z kompleksową budową i przebudową zintegrowanych centrów przesiadkowych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą związaną z transportem zbiorowym (nie jest możliwa realizacja 
przedsięwzięć związanych z budową/przebudową pojedynczego obiektu infrastrukturalnego). 
Determinantem kwalifikowania inwestycji  związanej z niskoemisyjnym transportem miejskim jest jego 
ścisłe powiązanie z węzłem przesiadkowym, w ramach którego będą prowadzone roboty związane z 
jego przebudową lub budową.  
W ubieganiu się o wspófinansowanie inwestycji brane będą pod uwagę następujące wskaźniki 
produktu i rezultatu, które podlegają późniejszemu rozliczeniu: 
Wskaźnik rezultatu: 
Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] 
Wskaźniki produktu: 
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych (obligatoryjny) [szt.], 
Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” [szt.], 
Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.], 
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.], 
Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” 
[szt.], 
Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [szt.], 
Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km], 
Długość wyznaczonych buspasów [km]  
 
1.3. Oznaczenia wg kodu CPV:  
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego 
71330000-0 Różne usługi inżynieryjne 
71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 
 

1.4. Stan istniejący 
Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji  w rejonie 
Szpitala  „MEGREZ” w Tychach. Obecnie na terenie przewidzianym pod parking wielopoziomowy   
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znajduje się parking dla samochodów osobowych o nawierzchnia z betonu asfaltowego, chodniki i 
zieleń z drzewami. 
Na tym terenie zlokalizowane są również następujące sieci: kanalizacja sanitarna, kanalizacja 
deszczowa, sieć energetyczna NN i ŚN, wodociągowa, gazociągowa, ciepłownicza i 
telekomunikacyjna. 
Teren pod budowę parkingu wraz z infrastrukturą obejmuje działki: 1131/32, 1287/32, 972/32, 747/20, 
794/20, 767/10. 
Teren pod ścieżki rowerowe i chodniki (przebudowa istniejącego ciągu pieszego) obejmuje działki: 
767/10, 767/20, 771/20, 751/20, 794/20, 1037/1017, 1038/1017.  
 
Dla obszaru pod projektowany parking i ciąg pieszo-rowerowy nie obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.  
 
1.5. Założenia do projektowania: 
 
1.5.1. Prace projektowe obejmować będą wielobranżowy projekt parkingu wielopoziomowego, o 
wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych wraz z niezbędną architekturą i zagospodarowaniem 
terenu oraz budową ścieżek rowerowych  i przebudową istniejących ciągów pieszych na ciągi pieszo- 
rowerowe. Wymaga się zaprojektowania jak największej ilości miejsc parkingowych przy 
uwzględnieniu istniejących uwarunkowań lokalizacyjnych.   
1.5.2. Dostosowanie projektu do wymagań o dofinansowanie zadania w ramach RPO WSL 2014- 
2020). 
 
1.6. Przedmiot zamówienia dla kompleksowej dokumentacji projektowej: 
1. Aktualizacja mapy zasadniczej  
2. Dokumentacja geotechniczna 
3. Raport oddziaływania inwestycji na środowisko wraz decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 
4. Projekt koncepcyjny wraz z analizą ekonomiczną - 4 propozycje koncepcji, w terminie 40 dni, licząc 
od dnia podpisania umowy, na zaktualizowanej mapie zasadniczej do celów projektowych  
5. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i decyzji o pozwoleniu na budowę 
6. Projekty wykonawcze 
7. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
8. Kosztorys inwestorski (przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż, zestawienie 
zbiorcze kosztorysów, tabele elementów rozliczeniowych (kosztorys ślepy) dla wszystkich branż 
9. Kompleksowa dokumentacja w wersji elektronicznej 
10. Nadzór autorski 
 
2. Szczegółowy zakres zamówienia 
 
2.1. Aktualizacja mapy zasadniczej 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska mapę do celów projektowych. 
Mapy zasadnicze i własnościowe można przeglądnąć na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy – 
sit umtychy, Geoportal, w zakładce „profile” Podstawowy lub Inwestor. 

2.2. Dokumentacja geotechniczna  
 
Zgodnie z obowiązującym Prawem Geologicznym i Górniczym oraz Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych Wykonawca wykona badania geotechniczne w zakresie 
niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę i prawidłowego wykonania projektu budowlanego. 
Opracowanie  powinno zawierać: 
- rozpoznanie budowy geologicznej, 
- rozpoznanie warunków hydrogeologicznych, 
- określenie właściwości fizyko-mechanicznych gruntów. 
 
Dokumentacja geotechniczna winna być opracowana w 3 egzemplarzach + 2 egz. w wersji 
elektronicznej w formacie PDF.  
 
2.3. Raport oddziaływania inwestycji na środowisko 
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Zgodnie z ustawą  Prawo Ochrony Środowiska Wykonawca opracuje niezbędną dokumentację  i złoży 
wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia oraz uzyska wnioskowaną decyzję (o ile taka okaże się wymagana). 
Opracowanie powinno zawierać: 
- raport oddziaływania na środowisko rozwiązań projektowych dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane, 
- rozwiązanie problemów odpadów zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach. 
 
Raport oddziaływania inwestycji na środowisko winien być opracowany w 3 egzemplarzach + 2 egz. w 
wersji elektronicznej w formacie PDF.  
 
2.4. Koncepcja    
    
Informacja ogólna 
Budowa Centrum Przesiadkowego ma na celu umożliwić dogodną zmianę środka transportu z 
wykorzystaniem systemu Park&Ride i Bike&Ride. Wyposażeniem będzie niezbędna dla obsługi 
podróżnych infrastruktura w szczególności: miejsca postojowe dla samochodów osobowych, wiaty dla 
rowerów, ścieżki rowerowe, chodniki, ewentualnie przystanki komunikacyjne.  
W projekcie należy uwzględnić skomunikowanie nowego parkingu z siecią ścieżek rowerowych    
(dobudowę tras rowerowych i przebudowę istniejących ciągów pieszych na ciągi pieszo-rowerowe) do 
punktu przesiadkowego  (przystanki autobusowe i kolejowe). 
 
2.4.1. Projekt koncepcyjny:    
 
a) Koncepcja urbanistyczna – minimum koncepcja zagospodarowania działki wraz z uzbrojeniem,  
wstępny projekt organizacji ruchu, bilans terenu, inwentaryzacja zieleni. 
b) Koncepcja architektoniczna – minimum rzuty wszystkich kondygnacji z układem konstrukcyjnym,  
schematami instalacji, opisem funkcji i powierzchni, charakterystyczne przekroje, elewacje, opis 
techniczny z podaniem podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz bilansem 
zapotrzebowania mediów, wizualizację 3D. 
Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego i dalszych etapów dokumentacji 
Wykonawca przedstawi zamawiającemu 4 propozycje koncepcji architektonicznej i urbanistycznej w 
tym na konstrukcji słupowo ryglowej (słupy stalowe) do zaakceptowania przez Zamawiającego wraz z 
wizualizacją 3D.  
Projekt koncepcyjny powinien zawierać analizę ekonomiczną pod względem kosztów szacunkowych 
budowy dla każdej propozycji koncepcji  i przedstawienia  najkorzystniejszego wariantu (wady i 
zalety). 
Wizualizacja powinna uwzględniać  3-4 ujęcia parkingu. 
Projekt koncepcji zostanie przedstawiony w kolorowej wersji papierowej: skala 1:200 –  
charakterystyczne rzuty i przekroje, skala 1:500 – zagospodarowanie terenu, po 2 egzemplarze oraz 
w wersji elektronicznej – pliki źródłowe dwg., format pdf + wizualizacja w formacie 3D (JPG). 
 
Termin wykonania projektu koncepcyjnego to 40 dni, licząc od dnia podpisania umowy, na 
zaktualizowanej mapie  zasadniczej do celów projektowych. 

2.5. Projekt budowlany 
 
2.5.1. Projekt budowlany dla parkingu wielopoziomowego   
Zakres i forma zgodnie z  Ustawą Prawo Budowlane oraz  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  
Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizując niniejsze zamówienie zastosował, adekwatnie do 
przedmiotu zamówienia, rozwiązania techniczne pozwalające na dostosowanie projektu do potrzeb 
wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych wynikającego 
z art. 30 ust. 8 pkt. 1 ustawy Pzp. W związku z realizacją przez Miasto Tychy strategii „brak barier dla 
wszystkich”, wymaga się również aby Wykonawca realizując niniejsze zamówienie stosował wytyczne 
pn. „Standardy budowy przystanków autobusowych komunikacji miejskiej oraz przejść dla pieszych i 
przejazdów rowerowych dla miasta Tychy” w zakresie oczekiwanych wymagań z zakresu 
dostosowania infrastruktury drogowej na etapie projektów warsztatowych/wykonawstwa  do w/w 
strategii. W/w wytyczne maja na celu wdrożenie rozwiązań przyjaznych wszystkim użytkownikom 
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przestrzeni o zróżnicowanych ograniczeniach w mobilności i percepcji, w tym osobom 
niepełnosprawnym, osobom starczym czy rodzicom z małymi dziećmi. 
 
Projekt architektoniczno-budowlany obiektu kubaturowego oraz projekty w zakresie innych 
koniecznych branż, między innymi: odwodnienia, oświetlenia, energetycznej, projekt drogowy - zjazdu, 
ścieżek rowerowych, chodników, zieleni (wycinka drzew i nasadzenia zastępcze), projekt małej 
architektury (wiaty i stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci, barierki),  ewentualnej sygnalizacji 
świetlnej wraz z projektami ewentualnego usunięcia kolizji - przebudowy kolidującego uzbrojenia a 
także projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony 
przez Wydział Komunikacji w Tychach. 
Przy opracowaniu projektów  należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność  dowiązania 
wszystkich rozwiązań  technicznych do istniejących dróg i obiektów. 
Projekt budowlany musi być poprzedzony zaakceptowaną przez Zamawiającego i Wydział 
Komunikacji w Tychach  koncepcją projektowanego zakresu prac. 
Wykonawca winien w imieniu Zamawiającego przygotować materiały i uzyskać wszystkie opinie, 
uzgodnienia, zgody, decyzje i pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi w tym między 
innymi: 
- materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, 
- opinii  i  uzgodnień w tym  między innymi: MZUiM Tychy, Wydziału Komunikacji, ZUD–u, MZK Tychy, 
Stowarzyszenia Sportowego NOL – TYCHY, Komisja ds. Estetyki Przestrzeni Miejskiej w  Tychach 
(mała architektura, oświetlenie), pod katem dofinansowania z Wydziałem Rozwoju Miasta i Funduszy 
Europejskich przy UM Tychy, 
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzję lokalizacyjną, 
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów i urządzeń   
konieczne do wykonania opracowań projektowych, 
- uzyskać warunki techniczne do projektowania oraz ewentualnej przebudowy, w przypadku kolizji, od   
gestorów sieci na terenie objętym projektowaniem,   
- dokumentacja projektowa musi zawierać wszystkie konieczne uzgodnienia, decyzje i zgody  
wymagane przepisami szczegółowymi, 
- uzyskać zatwierdzenie projektów wszystkich branż z właściwymi gestorami uzbrojenia  znajdującego 
się w obrębie projektowanych robót, 
- uzyskać zatwierdzenie przez Wydział Komunikacji w Tychach projektu organizacji ruchu na czas  
budowy oraz projektu stałej organizacji ruchu,  
- uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę (Wykonawca w imieniu Zamawiającego, złoży wniosek  
o uzyskanie decyzji  o pozwoleniu na budowę i uzyska prawomocną decyzję). 
 
Projekt budowlany winien być opracowany w 6 egzemplarzach + 2 egz. w wersji elektronicznej w 
formacie PDF i format źródłowy dwg.  
 
2.6. Projekty wykonawcze oraz branżowe  
 
Zakres i forma zgodnie z  ustawą Prawo Budowlane  oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. 
Projekty  wykonawcze wszystkich branż.   
Projekty powinny zawierać wykaz reperów i wersję elektroniczną (plik tekstowy) współrzędnych X,Y,Z i 
atrybutów punktów umożliwiających wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyżowań, obiektów 
inżynierskich, innych obiektów, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska, 
robót ziemnych dla celów obsługi geodezyjnej robót, za także oznakowanie granic pasa drogowego. 
Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia Projektu Budowlanego o zagadnienia istotne z 
punktu widzenia : 
-  możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez wykonawców ubiegających    
się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 
-  potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 
W skład projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego 
wykonania robót budowlanych. 
W skład Projektu wykonawczego wchodzą ponadto wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego 
wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych. Wszystkie rysunki powinny być wykonane z 
dużą dokładnością i odpowiednią szczegółowością.  
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W skład Projektu wykonawczego wchodzą między innymi składniki obejmujące wszystk ie planowane 
roboty, instalacje i urządzenia oraz istotne z punktu widzenia wykonawstwa materiały, które były 
potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń wymaganych  odrębnymi przepisami.   
Projekty wykonawcze muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez właściwych gestorów uzbrojenia 
znajdującego się w obrębie projektowanych robót i administratora drogi. 
 
Projekty wykonawcze każdej branży winny być opracowane w 4 egzemplarzach + 2 egz. w wersji 
elektronicznej w formacie PDF i format źródłowy dwg. 
 
2.7. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – dla 
wszystkich branż - zakres i forma zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 
 
Specyfikacje Techniczne winny być opracowane w 3 egzemplarzach w wersji papierowej + 2 egz. w 
wersji elektronicznej.  
 
2.8. Kosztorys Inwestorski - zakres i forma zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie  
określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego: 
- przedmiary robót dla wszystkich branż, 
- kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż, 
- zestawienie zbiorcze kosztorysów, 
- tabele elementów rozliczeniowych (kosztorys ślepy) dla wszystkich branż. 
Na wniosek Zamawiającego, w ciągu 2 lat od dnia podpisania umowy, Wykonawca będzie 
zobowiązany aktualizować kosztorysy inwestorskie. 
 
Kosztorysy inwestorskie i Przedmiary robót winny być opracowane w 2 egzemplarzach + 2 egz. w 
wersji elektronicznej  
 
2.9. Kompleksowa dokumentacja w wersji elektronicznej – obejmuje: 
a) Dokumentacja projektowa na płycie CD – format pliku w programie AutoCad lub innym projektowym 
i PDF. 
b) Opisy techniczne, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, na płycie CD – format pliku Word, Exel i PDF  
c) Kosztorysy inwestorskie, przedmiary, tabele, zestawienia na płycie CD – w programie ZUZIA lub 
innym i PDF. 
 
Kompleksowa dokumentacja w wersji elektronicznej  winna być dostarczona w 2 egzemplarzach. 
 
2.10. Nadzór autorski 
 
Wykonawca w ramach ceny ofertowej zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego. W 
ramach pełnienia nadzoru autorskiego w całym czasie trwania budowy obowiązkiem Wykonawcy 
będzie: 
a) Stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem. Wykonawca 
pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót oraz na  każde wezwanie 
Zamawiającego, dokonane telefonicznie lub faksem, na 3 dni przed oczekiwanym pobytem. Nadzór 
autorski sprawowany będzie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do ich zakończenia i oddania do 
użytkowania, celem stwierdzenia zgodności realizacji robót z projektem,   
b) Uzgadnianie możliwości i  wprowadzanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w  
projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Koszt dokumentacji zamiennej należy ująć w kosztach nadzorów. 
Wykonawca zobowiązuje się do należytej współpracy z Zamawiającym oraz podmiotami, którym 
zostanie powierzone wykonanie inwestycji tak, aby zapewnić prawidłową i terminową realizację, w tym 
w szczególności do uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez 
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 
W zakresie pełnienia nadzoru autorskiego wielobranżowego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o 
dokumentację projektową, zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z 
treści ustawy z dnia 7 lipca 1194 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z 
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późn. zm.). Dodatkowo w ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonywania następujących czynności, w tym między innymi.: 
1) udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego  
2) udziału w odbiorach częściowych, odbiorach zanikających oraz odbiorze końcowym, 
3) udziału w próbach instalacji i rozruchach, 
4) udziału w uzgodnieniach możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych. 
 
3. Obowiązki Wykonawcy 
 
3.1. Ponadto do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu 
zamówienia należy w szczególności: 
1) zapewnienie udziału w opracowaniu projektów osób posiadających uprawnienia budowlane do 
projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne koordynowanie techniczne wykonanych 
przez te osoby opracowań projektowych, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu, 
2) opracowanie dokumentacji w sposób zapewniający Zamawiającemu opisanie przedmiotu 
zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z wymogami określonymi w art. 29-31 oraz art. 33 ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie 
niezbędnym do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych. Wykonawca nie może opisać 
przedmiotu zamówienia przez wskazanie w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może 
go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 
równoważny", wówczas obowiązkiem Wykonawcy jest podanie warunków równoważności. 
3) opracowanie dokumentacji projektowej spełniającej wymagania aktualnych ustaw i rozporządzeń 
oraz  obejmującej rozwiązania wszystkich spraw istotnych z punku widzenia inwestora i przyszłego 
wykonawcy robót, 
4) opracowanie dokumentacji projektowej  zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno- 
budowlanymi,  zasadami współczesnej wiedzy technicznej,  normami i  wytycznymi do projektowania   
oraz zawierającej  wszystkie niezbędne elementy składowe projektu budowlanego i wykonawczego,  
5) opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie niezbędnych opinii,    uzgodnień, warunków 
technicznych, 
6) odpowiedzialność za jakość, rzetelność, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych 
rozwiązań  technicznych i organizacyjnych.  
7) branie udziału w spotkaniach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego w trakcie 
projektowania w celu omawiania problemów projektowych i dokonywania niezbędnych uzgodnień, 
8) uzyskanie na swój koszt kompletu opinii, uzgodnień, warunków technicznych, pozwoleń, decyzji, w 
tym również uzgodnień branżowych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,  
9) uzyskanie własnym staraniem i na swój koszt niezbędnych wypisów z rejestru gruntów, 
10)pozyskanie map do celów projektowych, 
11)wykonanie własnym staraniem i na swój koszt niezbędnych badań gruntowo-wodnych, 
ewentualnych „odkrywek” istniejącego uzbrojenia w zakresie niezbędnym do opracowania projektu, 
12)wykonanie własnym staraniem i na swój koszt Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko 
oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli okażą się niezbędne dla 
zaprojektowania inwestycji i uzyskania pozwolenia na budowę, 
13) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 
14) w razie potrzeby sporządzanie i uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której 
mowa w art 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 883), 
15) wykonanie wszelkich opracowań nie wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz 
wszystkich innych czynności nie wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do 
zrealizowania Przedmiotu zamówienia. 
16) zapewnienie skoordynowania projektów branżowych, 
17) sprawdzenie wykonanego Przedmiotu zamówienia pod względem jego zgodności z 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami 
dotyczącymi projektowania, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do 
projektowania,  
18) uzgodnienia i zatwierdzenia projektów wszystkich branż przez właściwych gestorów sieci. 
19) złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 
20) udzielanie Zamawiającemu w terminie wskazanym przez Zamawiającego pisemnych wyjaśnień na 
pytania wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót, 
21) wprowadzanie ewentualnych poprawek lub uzupełnień do opracowanej i przekazanej 
Zamawiającemu dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, 
22) użycie do wykonania Przedmiotu zamówienia własnych materiałów i narzędzi. 
 
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym projektowanych rozwiązań 
technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych. 
 
3.3. Cena ofertowa winna obejmować opisane czynności oraz wszelkie koszty ponoszone przez 
Wykonawcę w celu należytego zrealizowania Przedmiotu zamówienia. 
 
3.4. Wszystkie opinie, uzgodnienia, decyzje do projektu budowlanego należy dołączyć w  oryginale do 
pierwszego tomu dokumentacji projektowej przeznaczonej dla Zamawiającego. Pozostałe 
egzemplarze dokumentacji projektowej muszą zawierać kolorowe odbitki ksero.  
 
3.5. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. Wykonawca wraz z dokumentacją składa protokół zdawczo-
odbiorczy z wykazem opracowań oraz pisemne oświadczenie , że dostarczona dokumentacja jest 
wykonana zgodnie z umową , ofertą , obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi , zasadami 
wiedzy technicznej oraz normami , że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu , 
któremu ma służyć. Opracowania projektowe winny zawierać oświadczenie o dokonaniu uzgodnień 
międzybranżowych projektów wykonawczych, podpisane przez wszystkich projektantów branżowych.  
 
Wraz z projektem budowlanym i projektem wykonawczym, Wykonawca złoży dodatkowo pisemne 
oświadczenie (zgodnie z treścią art. 20 ustawy Prawo budowlane) podpisane przez Wykonawcę oraz 
osoby sprawdzające, o których mowa w art. 20 ust. 2 ww. ustawy, 
 
3.6. Dokumentacja powinna opisywać przedmiot zamówienia, w tym zastosowane materiały i 
urządzenia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy 
europejskie lub  norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności : 
- europejskie aprobaty techniczne 
- wspólne specyfikacje techniczne  
- normy międzynarodowe  
 inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne 
 
3.7. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, 
specyfikacji, norm i systemów o których mowa powyżej uwzględnia się w kolejności: 
- Polskie Normy 
- polskie aprobaty techniczne 
- polskie specyfikacje techniczne 
 
3.8. Do opisu urządzeń należy załączyć rysunki lub schematy urządzeń. Urządzenia powinny być tak 
zaprojektowane aby spełniały wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa. 
 
3.9. Dokumentacja będzie służyć do opisu przedmiotu zamówienia do przetargu w oparciu o ustawę 
Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane oraz realizację pełnego zakresu robót na jej 
podstawie. 
 
3.10. Dokumentacja będzie sporządzona w języku polskim. 
 
3.11. Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia oferty na przedmiotowy przetarg, winien 
dokonać wizji lokalnej w terenie. 
 
3.12. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością w sposób 
określony w aktualnie obowiązujących przepisach, w szczególności: 
1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  
2) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,  
3) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,   
4) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
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5) Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,  
6) Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
7) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
8) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,  
9) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
10) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
11) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków 
Trwałych 
12) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
13) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  
14) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie 
15) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w 
sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  
16) oraz innych przepisach prawa w zakresie niezbędnym do wykonania całości Przedmiotu 
zamówienia i uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 
3.13.  Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
3.14.  Dodatkowe uwagi: 
Należy przewidzieć takie rozwiązania techniczne i technologiczne, aby zapewniona została 
prawidłowa izolacyjność oraz oszczędność w pobieraniu i wydatkowaniu energii zarówno cieplnej jak i 
elektrycznej. Należy tak zaprojektować przedmiot umowy, aby pobór wody oraz odprowadzanie 
ścieków sanitarnych i wód deszczowych był optymalnie dobrany dla przewidywanych funkcji, przy 
zapewnieniu możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego budynku i zagospodarowania 
terenu. 
 
4. TERMIN REALIZACJI:    
Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy: 
a) do dnia 31.08.2019 r. – dostarczenie kompleksowej dokumentacji projektowej 
b) do dnia 31.10.2019 r. – dostarczenie decyzji o pozwoleniu na budowę  
c) do dnia 31.12.2020 r. – pełnienie nadzoru autorskiego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


