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MIEJSKI ZARZAD ULIG | MOSTO
43-100 Tychg, ul. Budowlanych .’?9’
tel. centr. 032/227-70-06:07
sekretariat 032/327-14-91
fax 032/ 227-70-08
NIP 646-24-47-307

Informacje podane na otwarciu ofert w dniu 18.06.2020 r. w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Remont wiaduktu nad torami PKP w ciggu DK 44 (ul. Mikotowska) w Tychach
o konstrukcji zelbetowej w zakresie napraw dylatacji oraz nawierzchni kap chodnikowych

sprawa nr 17/DZP/20

Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia kwote 234.737,32 zt brutto.

Nr Wykonawca Cena netto Cena brutto Okres rekojmi Termin realizacji Warunki
oferty ptatnosci
Konsorcjum firm:
1 Probudowa.com Sp. z 0.0. 298.927,75 367.681,13 5 lat liczac od daty odbioru od dnia podpisania umowy zgodnie z SIWZ
53-676 Wroctaw, ul. Sokolnicza 5/79 koncowego robot do 70 dni kalendarzowych
IMD Pawet Watroba
59-400 Jawor, u. W. Korfantego nr 11 lok. 12
Przedsiebiorstwo Remontéw Ulic i Mostéw S.A. 269.969,05 332.061,93 5 lat liczac od daty odbioru od dnia podpisania umowy zgodnie z SIWZ
2 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomka 1 koncowego robot do 70 dni kalendarzowych
3 SKI-BUD Jakub Bogucki 371.923,48 457.465,88 5 lat liczac od daty odbioru od dnia podpisania umowy zgodnie z SIWZ
43-300 Bielsko-Biata, ul. Cyniarska 22/219 koncowego robét do 70 dni kalendarzowych
Konsorcjum firm:
4 JAGAL" Sp. z 0.0. 192.824,50 23717414 5 lat liczac od daty odbioru od dnia podpisania umowy zgodnie z SIWZ
44-273 Rybnik, ul. Letnia 10 koricowego robot do 70 dni kalendarzowych
Przedsigbiorstwo Robét Inzynieryjnych ,AGBUD" Agata Gomola
44-290 Jejkowice, ul. Niedobczycka 40
5 PRIMOST POLUDNIE Sp. z 0.0. 220.948,40 271.766,53 5 lat liczac od daty odbioru od dnia podpisania umowy zgodnie z SIWZ
42-504 Bedzin, ul. Odkrywkowa 91 koricowego robot do 70 dni kalendarzowych
6 Firma Budowlana Q-BUD Janusz Kutach 196.489,35 241.681,90 5 lat liczgc od daty odbioru od dnia podpisania umowy zgodnie z SIWZ
32-500 Balin, ul. Przyjazni 78A konicowego robét do 70 dni kalendarzowych
7 BRIDGE ENGINEERING BG Bartiomiej Gorczyca 184.940,93 227.477,34 5 lat liczac od daty odbioru od dnia podpisania umowy zgodnie z SIWZ
36-200 Jasto, ul. 17 stycznia 161 koncowego robét do 70 dni kalendarzowych

Tychy, dn. 18.06.2020 r.
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