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WZOR UMOWY

zawartaw dniu ..........ocoeeiiiiiennn, w Tychach pomiedzy:

Gming Miasta Tychy, Aleja Niepodlegtosci 49, 43-100 Tychy, NIP: 646-00-13-450 dziatajgcg przez
Miejski Zarzad Ulici Mostéw w Tychach, ul. Budowlanych 59 reprezentowany przez Dyrektora- mgr
inz. Artura Kruczka,

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) do zawarcia niniejszej umowy nie stosuje sie przepiséw ustawy Prawo
zamowien publicznych.

W rezultacie zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.
Przedmiot umowy
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania pn.

=

»Remont zatok autobusowych przy ul. Katowickiej w rejonie marketu Lidl”

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do zarzadzania nieruchomoscig na cele budowlane.
3. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowa warunkach.

§2.
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe okreslone na

podstawie oferty zdnia .............ooiiiiiii W wysokosci:

L (netto)

s z podatkiem VAT

(S OWNIE: . e - 00/100.)

2. Zamawiajgcy przewiduje wynagrodzenie dodatkowe na zabezpieczenie robdt ujetych
w dokumentacji projektowej a nie uwzglednionych w przedmiarach robét, rob6t zamiennych
oraz roznic pomiedzy kosztorysem ofertowym a obmiarem powykonawczym w wysokosci do
10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, po uprzednim
zabezpieczeniu $rodkéw finansowych przez Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 6 niniejszego

paragrafu.

Wynagrodzenie maksymalne z uwzglednieniem robot dodatkowych ustala sie w wysokosci:

& i, zt (netto)

& i, zt (brutto)

(50117 1L )

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty
Wykonawcy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym réwniez koszty robét
przygotowawczych, porzgdkowych, koszt urzgdzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza i inne
koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

4. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zapobiezenie awarii.

5. Z wynagrodzenia Wykonawcy zostang potrgcone nalezne Zamawiajgcemu z tytutu niniejszej
umowy kary umowne lub odszkodowania, zgodnie z wystawiong notg obcigzeniowa.
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6. Jezeli kara umowna Iub odszkodowanie nie mogg zosta¢ uiszczone zgodnie
Z postanowieniami ust. 4 Wykonawca wptaci naleznos$¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego
wskazany w nocie obcigzeniowej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

§3.
Terminy wykonania

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych terminach:

a) Termin rozpoczecia robOt - .eiiii

b) Termin zakonczenia robOt - .oeieiiiii e

2. Terminy ustalone w ust. 1 ulegng przesunieciu w przypadku wystgpienia opoznien
wynikajgcych z:

a) przestojow i opdznieh zawinionych przez Zamawiajgcedo,

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe i inne) majgce bezposredni wplyw na
terminowos$¢ wykonywania robot,

c) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie roboét, przy czym
fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku Budowy i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

d) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ , pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznieh strony ustalg nowe terminy
realizacji z tym, ze minimalny okres przesunigcia terminu zakohczenia roéwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

4. Termin realizacji zaméwienia moze ulec przesunieciu takze w przypadku wystgpienia robét
dodatkowych, nieprzewidzianych. Nowy termin realizacji zostanie wstepnie ustalony
w protokole koniecznosci i ostatecznie w aneksie do umowy i nie bedzie stanowit podstawy
naliczania kar umownych za zwitoke.

§ 4.

Obowiazki stron

1. Obowiazki Zamawiajgcego

1.1.Dostarczenie w 1 egz. uproszczonej dokumentacji projektowej na realizacje robot.

1.2.Przekazanie terenu budowy Wykonawcy w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia
zawarcia umowy.

1.3.Przekazanie Dziennika Budowy w dniu przekazania terenu budowy.

1.4.Dokonanie odbioréw wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

1.5.Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego obejmujgcego przedmiot umowy.

1.6.Dokonywanie i potwierdzanie zapiséw w Dzienniku Budowy prowadzonym przez Wykonawce.

2. Obowigzki Wykonawcy

2.1.0pracowanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu i zatwierdzenie przez
Wydziat Komunikacji przy Urzedzie Miasta Tychy oraz wykonanie oznakowania
i zabezpieczenie ruchu i robét na czas prowadzenia robdt, zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2311) wraz z biezgcym utrzymywaniem tego oznakowania w nalezytym stanie
do czasu zakonczenia robot i jego likwidacja po zakonczeniu robodt. Ustawienie przed
przystgpieniem do robét dwdch tablic informacyjnych o tresci ,Roboty drogowe za utrudnienia
w ruchu przepraszamy” i zdemontowanie ich po zakohczeniu rob6t. Bez projektu organizacji
ruchu na czas realizacji rob6t wykonawca nie moze rozpoczac¢ robét.

2.2.Zgloszenie do odbioru tymczasowej organizacji ruchu jednostce zarzadzajacej ruchem
tj. Wydziatowi Komunikacji przy Urzedzie Miejskim w Tychach.

2.3.Powiadomienie z 2 tygodniowym wyprzedzeniem Zarzadu Transportu Metropolitalnego wraz
z uzyskaniem zgody na wyznaczenie zatoki zastepczej i jej wykonanie.

2.4.Przeniesienie przystanku wraz ze stosowna informacja dla pasazerow.

2.5.Prawidiowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie
z przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnie obowigzujgcymi normami polskimi
i branzowymi, zasadami wiedzy technicznej i innymi obowigzujgcymi przepisami.
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2.6.Zorganizowanie placu budowy w tym wykonanie i utrzymanie obiektéw tymczasowych,
ogrodzen, instalacji, doprowadzenie wody i energii i wszystkich innych czynnosci niezbednych
do wtasciwego wykonania prac we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

2.7.Pozyskanie sktadowiska odpadéw (gruntu i gruzu) we wilasnym zakresie zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca wskaze Zamawiajgcemu miejsce i trase odwozu.
Zamawiajgcy moze zgdaé¢ zmiany miejsca odwozu, w przypadku sktadowania w miejscach
niedozwolonych i trasy odwozu.

2.8.Dokonywanie wszelkich uzgodnien w zakresie istniejgcego uzbrojenia z gestorami sieci we
wlasnym zakresie.

2.9.Prowadzenie robé6t pod nadzorem stuzb technicznych gestoréw istniejgcego uzbrojenia.

2.10. Podzlecanie nadzoréw branzowych gestorom istniejgcego uzbrojenia, we wilasnym
zakresie i na wiasny koszt.

2.11. Prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu celem dokonania
wpisow i potwierdzen.

2.12. Przeprowadzanie badan jakosciowych we wiasnym zakresie i na wtasny koszt przez
niezalezng jednostke laboratoryjng.

2.13. Przygotowanie wymaganych dokumentéw wraz z ew. dokumentacjg powykonawczg
do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.

2.14. Zgtaszanie robét do odbioru, zgodnie z § 6 niniejszej umowy.

2.15. Przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.

2.16. Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

2.17. Utrzymanie porzadku na terenie budowy w czasie realizacji robot.

2.18. Likwidacja zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu robét, lecz
nie pézniej niz 5 dni od daty dokonania odbioru koricowego.

2.19. Doprowadzenie do nalezytego stanu terenu budowy i nieruchomosci sgsiadujgcych

z wykonywanym przedmiotem umowy - usuniecie wszelkich zapadlisk, gruzu, plantowania
terenu po robotach i obsiania trawg, bezzwtocznie po zakonczeniu robdt, lecz nie pdzniej niz 5
dni od daty dokonania odbioru koncowego.

2.20. Wykonawca przyjmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru koncowego
prawng odpowiedzialno$¢ za przejety protokolarnie teren.
§5.

Wymagania jakosciowe

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakos¢é materiatéw.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2 powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

4. Do wybudowania Zamawiajgcy dopusci te materiaty, na ktére Wykonawca przedstawi
aktualne atesty, aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci, certyfikaty, recepty itp.

5. Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z wymaganiami jakosciowymi zawartymi
w Polskich Normach przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, Polskich Normach
Branzowych, Instrukcjach Producenta i poparte badaniami.

6. Prébki materiatow, mieszanek, elementow itp. Wykonawca pobierze witasnym kosztem

i staraniem.

Koszt dostarczania probek i przeprowadzania badan ponosi Wykonawca.

Wyniki badan jakosciowych Wykonawca niezwtocznie przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wtgczajgc personel, laboratorium, potrzebne

oprzyrzadowanie do pobierania probek i badania materiatéw i robét wykonanych z materiatow

Wykonawcy na terenie budowy.

wnN e

© N

§ 6.
Odbiory
Strony postanawiajg ,ze bedg stosowaé nastepujgce rodzaje odbioréw:

1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.1.Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania inspektorowi nadzoru w dzienniku budowy terminu
zakonczenia robot podlegajgcych zakryciu oraz robot zanikajgcych. O ile Wykonawca nie
dopeini tego obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty niezbedne do zbadania wykonanych
robét, a nastepnie przywrdécic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

1.2.Inspektor nadzoru potwierdza dokonanie odbioru wpisem do dziennika budowy.
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2.
2.1

a)
b)

C)

2.2.

3.

3.1

3.2

4.

1)
a)

b)
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Odbior koncowy

.Po zgtoszeniu do odbioru koncowego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym

powiadomieniu, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem
czynnosci odbiorowych kompletny operat kolaudacyjny w tym:

protokoty odbioru robét branzowych i inne dokumenty wymagane przez witasciwych
uzytkownikow sieci,

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére w trakcie budowy zostaty do nich
wigczone integralnie.

wyniki préb i sprawdzen, recepty, Swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty.

Po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i braku zastrzezen co do
kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy wyznaczy date odbioru
koncowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie 5 dni roboczych liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru winno
nastgpic¢ najpdzniej 21 dnia liczac od dnia ich rozpoczecia.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Przed uptywem okresu rekojmi w terminie ustalonym w protokole koncowym odbioru robét
zostanie na wniosek Zamawiajgcego ustalony odbiér ostateczny (pogwarancyjny) .

.Odbiodr ostateczny bedzie polegat na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych

w okresie rekojmi.

W przypadku nie przystgpienia przez Zamawiajagcego do odebrania robo6t bedacych
przedmiotem umowy, Wykonawca sporzgdzi protokét odbioru jednostronnie i doreczy
niezwtocznie zamawiajgcemu.

Jezeli w toku czynnosci odbiorow zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad.

jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze on obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.

uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem moze odstgpi¢ od
umowy lub zazgda¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru robdt koncowego i ostatecznego
(pogwarancyjnego) bedzie sporzgdzony protokédt zawierajgcy wszelkie ustalenia w toku
odbioréw.

§7.

Podwykonawcy

Wykonawca nie bedzie korzystat z ustug podwykonawcy.

§8.

Warunki ptatnosci
Faktury zakupu pomiedzy stronami bedg wystawiane z nastepujgcymi danymi:
Nabywca:
Gmina Miasta Tychy, Aleja Niepodlegtosci 49, 43-100 Tychy, NIP: 646-00-13-450
Odbiorca faktury:
Miejski Zarzad Ulic i Mostéw, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy
Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi fakturg jednorazows.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi po wystawieniu faktury na podstawie protokotu odbioru
koncowego robo6t budowlanych, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, w terminie do 30
dni od daty skutecznego dostarczenia faktury Zamawiajgcemu.
Naleznosci bedg regulowane rachunku Zamawiajgcego, na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze za wykonane roboty.
W razie nieterminowej zapfaty faktur Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty ustawowych
odsetek.
W przypadku opéznien w przekazywaniu dotacji budzetowych dla Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzuje sie do odstgpienia od naliczania odsetek za nieterminowg zapfate.
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§09.

Rekojmia
Wykonawca gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang,
normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg one wad, ktére
pomniejszajg wartos¢ robét lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Okres gwarancji wynosi 7 lat liczgc od daty odbioru koncowego robot.
Strony ustalajg okres rekojmi rowny okresowi gwarancji.

§ 10.

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w§2ust 1,
za zwloke w oddaniu roboét budowlanych w stosunku do terminu okreslonego w § 3,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki, ale nie wiecej niz 10 % warto$ci wynagrodzenia umownego, 0 ktérym mowa w § 2
ust.1,
za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonej
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, ale nie wiecej niz 10% wartosci wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
za zwitoke w dostarczeniu przediuzenia gwarancji, o ktérej mowa w § 7 ust. 5 w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczonej
od dnia wyznaczonego na dzien dostarczenia gwarancji, ale nie wiecej niz 10% wartosci
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
Z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej
w art. 456 ust. 1i2 ustawy Pzp.
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Kary umowne bedg naliczane od wartosci netto wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2
ust. 1 niniejszej umowy.
taczna wysokos$é naliczonych Wykonawcy kar umownych nie przekroczy 10% wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1.
Kary umowne nalezg sie stronom bez wzgledu na fakt zaistnienia szkody.
W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji, kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.
Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usuniete
W wyznaczonym terminie i naliczy kary zgodnie z ust. 1 pkt c.

§11.

Ubezpieczenia
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdd, ktére mogg
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
roboty, materiaty, sprzet oraz wszelkie mienie ruchome 2zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot — od utraty i uszkodzenia oraz zdarzen losowych,
odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za urzadzenia, sprzet, materiaty itp. nalezgce do
Wykonawcy a znajdujgce sie na terenie budowy i tymczasowym zapleczu od dnia przekazania
placu budowy do dnia przekazania obiektu Zamawiajgcemu.
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§12.
Postanowienia koncowe
1. Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1.1.Zamawiajgcy:

a) inspektor nadzoru ..........coooeiiiiiii NE UPrAWNIEN....c.eiiiiiiivrreerevar e reanaes
1.2.Wykonawca:
a) kierownik budowy..............ocoi NFUPFraWNIeN .....cvuvviiiririeirereeneeeeaeaen,

2. W celu realizacji przedmiotu Umowy Strony mogg gromadzi¢, wykorzystywaé, przesytac,
przechowywaé (dalej: ,Przetwarza¢”) informacje dostarczane przez drugg Strone, ktore
mozna powigzac¢ z konkretnymi osobami (dalej: ,Dane osobowe”) na zasadach okreslonych
w obowigzujgcych przepisach prawa.

3. Zakres udostepnionych Danych osobowych obejmuje dane osobowe dotyczgce stron
postepowania administracyjnego, pracownikow Stron, oraz innych osoéb fizycznych, ktérych
dane osobowe sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, dla ktérych Strona jest
administratorem danych osobowych lub jest upowazniony do przekazania ich danych do
drugiej Strony. Dane osobowe mogg obejmowac: imie i nazwisko, date urodzenia, numer
telefonu, numer PESEL, adres, informacje o posiadanych uprawnieniach i szkoleniach,
informacje o braku przeciwwskazan lub tez o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na
okreslonym stanowisku, zdjecia z wizerunkiem, Numer NIP oraz wszelkie podobne informacje.

4. Strony zobowigzujg sie do zabezpieczenia Danych osobowych poprzez podjecie $rodkow
technicznych i organizacyjnych, o ktérych mowa w odpowiednich przepisach prawa.

5. Przetwarzanie Danych osobowych przez MZUiM Tychy odbywa sie na zasadach okreslonych
w klauzuli informacyjnej dostepnej pod adresem: http://bip.mzuim.tychy.pl/ochrona-danych-
osobowych”

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, oraz Prawa Budowlanego.

7. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzujg sie
rozwigzywa¢ w drodze wspolnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ustalenia
kompromisu bedg rozstrzygane przez sad powszechny witasciwy dla miejsca wykonania
umowy.

8. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wczesniejszej i pisemnej zgody Zamawiajgcego,
przelania na osoby trzecie jakichkolwiek praw wynikajgcych z niniejszej umowy.

9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg odbywac sie w formie anekséw podpisanych przez
strony umowy, pod rygorem niewaznosci.

10. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egz., 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla

Wykonawcy.
§ 13.
Zalaczniki
Integralng czescig umowy jest:
o oferta Wykonawcy,
ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :


http://bip.mzuim.tychy.pl/ochrona-danych-osobowych
http://bip.mzuim.tychy.pl/ochrona-danych-osobowych

