ZL.DAA.233.4.2023/DRP

Opis przedmiotu zamówienia

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach przekazuje w dzierżawę grunty posadowione w pasach drogowych dróg publicznych, na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu oraz oddaje do nieodpłatnego używania zlokalizowane w ich sąsiedztwie urządzenia w postaci stacji ładowania pojazdów elektrycznych, które zostały wybudowane w ramach projektu: Inteligentny System Zarzadzania i Sterowania Ruchem w Tychach.
Powyższe grunty zlokalizowane są na działkach gminnych: 
1. nr działki 4905/70 przy ul. Grota Roweckiego, o powierzchni 30m2, zgodnie z załącznikiem mapowym;
2. nr działki 3914/33 przy ul. Budowlanych, o powierzchni 30m2, zgodnie z załącznikiem mapowym;
3. nr działki 1467/32, przy al. Niepodległości, o powierzchni 30m2, zgodnie z załącznikiem mapowym.
Dzierżawca na wydzierżawionym gruncie zobowiązuje się uruchomić i udostępnić klientom stacje ładowania pojazdów elektrycznych w ciągu 3 miesięcy:
· od dnia podpisania umowy w odniesieniu do punktów 1;
· od dnia oddania do dyspozycji Dzierżawcy stacji ładowania w odniesieniu do punktu 2 i 3 przy czym, o terminie oddania do dyspozycji stacji ładowania Wydzierżawiający poinformuje pisemnie Dzierżawcę.  
[bookmark: _Hlk127952921]
Obowiązkiem Dzierżawcy będzie między innymi wykonanie i utrzymanie przez czas obowiązywania umowy oznakowania pionowego i poziomego miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania, a także uruchomienie i sprawowanie roli operatora ogólnodostępnych stacji ładowania oraz pełnienie w całości obowiązków administracyjnych i technicznych związanych z użytkowaniem stacji w tym:
a) zgłoszenie do Operatora Systemu Dystrybucji (OSD)  gotowości o instalacji przyłączanej,
b) zawarcie umowy dystrybucyjnej lub aneksowania aktualnej (przejście z Gmina Tychy – MZUiM na Wykonawcę),
c) zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej w celu wykonania opinii przeciwpożarowej w przypadku gdy nie zostanie wykonana wcześniej,
d) zgłoszenie do Portalu Zmiany Sprzedawcy (PZS),
e) złożenie wniosku do Urzędu Dozoru Technicznego (UDT),
f) dodanie stacji w Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA),
g) pełnienie roli dostawcy usługi ładowania lub zapewnienie podmiotu pełniącego taką rolę oraz 
h) inne przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy.

Termin realizacji: 3 lata od dnia podpisania umowy z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne 3 lata.


Lokalizacje stacji ładowania:
Skrzyżowanie ul. Niepodległości/Grota Roweckiego (ID35) – stacja ładowana zainstalowana, przyłącz elektroenergetyczny wybudowany, wykonano podłączenie docelowe, Zamawiający posiada zawartą umowę dystrybucyjną (do aneksowania na operatora);
Parking ul. Budowlanych (P06) – stacja ładowana zainstalowana, przyłącz elektroenergetyczny wybudowany, w trakcie procedura montażu licznika - prognozowany termin montażu licznika: 14.04.2023r.
Parking UM (P97) – stacja ładowana zainstalowana, przyłącz elektroenergetyczny wybudowany, w trakcie procedura montażu licznika - prognozowany termin montażu licznika: 28.04.2023r.
Dokumentacja Urząd Miasta Tychy:
1 Opis techniczny 
→ Stacja _Ładowania_50 kW_DC_CPC50_Opis_do_oferty
→ MOL4578_276_22_ładowarki-sig Raporty z uruchomienia ładowarek
2 Rysunek wraz z opisem (lokalizacja) 
→ ID35 Rys. 01 Plan sytuacyjny
→ P06 Rys PB_W_P_01 Plan sytuacyjny
→ P97 Rys PB_W_S_01 Plan sytuacyjny
[bookmark: _Hlk124762974]3 Opinia przeciwpożarowa → po stronie operatora
4 Poświadczenie prawidłowości montażu → 
→ ID35 – Poświadczenie prawidłowości montażu z dn.22.03.2023
→ P06 Zostanie uzupełnione przez MZUiM po zakończeniu procedury zakładania licznika (dostawca ładowarki zobowiązany jest do jej finalnego podłączenia w terminie 14 dni od daty technicznej możliwości)
→ P97 Zostanie uzupełnione przez MZUiM po zakończeniu procedury zakładania licznika (dostawca ładowarki zobowiązany jest do jej finalnego podłączenia w terminie 14 dni od daty technicznej możliwości)
5 Schemat instalacji zasilającej (= schemat zasilania stacji) 
→ ID35 Rys. 04 Schemat okablowania
→ P06 Rys PB_W_P_03 Schemat okablowania urządzeń ITS
→ P06 Rys PB_W_P_04 Schemat elektryczny zasilania z widokiem i gabarytami złącza
→ P97 Rys PB_W_P_05 Schemat okablowania urządzeń ITS
→ P97 Rys PB_W_P_04 Schemat elektryczny zasilania ... widok i gabaryty złącza ZK-3
[bookmark: _Hlk124762985]6 Protokół odbioru instalacji zasilającej → 
7 Pomiary instalacji zasilającej (= protokół pomiarów elektrycznych stacji) 
→ ID35 brak pomiarów
→ P06 Protokół z pomiarów ochronnych okablowania
→ P97 Protokół z pomiarów ochronnych

Dokumentacja producenta stacji​: 
8 Instrukcja eksploatacji 
→ DTR-CPC50
9 Deklaracja zgodności 
→ CPC50_EMC_Deklaracja zgodności_Tłumaczenie
→ CPC50_LMV_Deklaracja zgodności_Tłumaczenie
→ Kostad_ISO 9001-2015
→ Kostad_ISO 9001-2015PL Tłumaczenie


Szczegóły znajdują się w dokumentacji technicznej oraz wzorze umowy.  






