

## Postępowania, w których nie minął termin składania ofert/wniosek

Lp	Nazwa zamówienia	Termin składania	Odpowiedzi na zapytania	Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2025 roku	2024-12-04	0	0
2	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Tychy w 2025 roku	2024-12-02	0	0

## Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosek (bądź nie był podany)

Lp	Nazwa zamówienia	Termin składania	Odpowiedzi na zapytania	Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem - etap pierwszy	2024-11-14	0	0
2	Letnie utrzymanie czystości na terenie miasta Tychy w 2025 roku	2024-11-07	0	0
3	Remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2024 roku - 3 postępowanie	2024-10-21	0	0
4	Zimowe utrzymanie oraz pozimowe oczyszczenie obiektów drogowych	2024-10-08	0	0
5	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II w Tychach	2024-10-07	0	0
6	Remont wiaduktu północnego i południowego w ciągu DK-44 nad DK-1 w Tychach	2024-08-14	0	0
7		2024-08-06	0	0

## Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Lp	Nazwa zamówienia	Termin składania	Odpowiedzi na zapytania	Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa Al. Bielskiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji			
8	Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej	2024-07-26	0	0
9	Zimowe utrzymanie oraz pozimowe oczyszczenie dróg i obiektów drogowych na terenie miasta Tychy	2024-07-15	0	0
10	Remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2024 roku - 2 postępowanie	2024-07-12	0	0

//